
 

A.C.E.R. 

Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.    DEL   

SAMA - Manutenzioni

OGGETTO: Approvazione progetto e impegno di spesa lavori di ricostruzione muro di sottoscarpa a sostegno piazzale 
con rifacimento impianti di scarico a servizio alloggi e.r.p. nel comune di Cava de’ Tirreni - via Pietro Ciccullo - loc. 
Marini
C.U.P.: F54B20000470005 - C.I.G.: 8383294110 

**********

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE 

Con delibera n. 14/18 del 21.02.2020 il C.D.A. dell’A.C.E.R. ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022, 

realizzando il disegno di riforma regionale contenuto nel citato Regolamento n. 4 del 28/6/2016 e s.m.i.; 

Con l’approvazione del suddetto bilancio, a far data da Gennaio 2020 – gli II.AA.CC.PP. della Regione Campania sono 

stati messi in liquidazione e, per l’effetto, la scrivente Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale (A.C.E.R.) subentra 

nelle rispettive posizioni giuridiche in base a quanto disposto con Delibera di Giunta Regionale n.328 del 16/07/2019, 

pubblicata sul B.U.R.C. n.41 del 22/07/2019; 

Il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi si realizza con le modalità e secondo le procedure di cui agli artt. 7 e 7/bis del 

Regolamento Regionale 28 giugno 2016, n.4 – come modificato dal Regolamento regionale 15 febbraio 2019, n.3 

pubblicato sul B.U.R.C. n.9 del 18/02/2019; 

I poteri funzionali già esistenti nell’ambito delle attività di competenza dello IACP di Salerno proseguono, al momento, 

nell’ambito dell’attuale organizzazione del Dipartimento di Salerno dell’A.C.E.R.; 

Il servizio tecnico manutenzione del Dipartimento di Salerno ha evidenziato la necessità di eseguire i lavori di manutenzione 

indicati in oggetto, predisponendo il relativo progetto, con la seguente relazione : 

“ Nel Gennaio 2019 si verificava il crollo dello spigolo sud est di un muro di contenimento in pietra a servizio del piazzale 

retrostante il fabbricato di E.R.P. ubicato in comune di Cava de’ Tirreni alla via Pietro Ciccullo, località Marini. 

Le cause concorrenti al fenomeno di crollo parziale sono da attribuirsi principalmente all’azione dell’apparato radicale degli 

elementi arbustivi presenti sul crinale, ma non sono da escludersi elementi legati al cattivo stato di conservazione delle 

vasche di raccolta degli scarichi civili retrostanti il muro stesso. 

Per tali motivi è stato redatto un progetto che prevede sia la ricostruzione ex novo del muro di sottoscarpa con un 

manufatto in cemento armato sia la manutenzione straordinaria degli impianti di scarico, costituiti da una vasca imhoff e da 

una vasca a tenuta, delle quali la prima verrà sostituita e la seconda sarà oggetto di interventi di manutenzione straordinaria, 

tesi a garantire la perfetta tenuta e scongiurare il verificarsi di infiltrazioni, suscettibili di provocare l’instabilità di altre 

porzioni di muro, con conseguenti danni ai beni ed alle persone. Si deve tener conto infatti che la zona dove sorge il 

fabbricato non è servita da rete fognaria comunale e pertanto la gestione prevede il periodico svuotamento e pulizia della 

vasche di accumulo a tenuta, ubicate a tergo fabbricato. 
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Con determina a contrarre n. 002 del 18.01.2019, fu affidato al dott. Salvatore Messineo dello “Studio di Ingegneria 

Integrata Garofalo & Partners s.r.l.” l’incarico di redigere la relazione geologica necessaria per la stesura del progetto 

strutturale, che fu trasmessa dal professionista incaricato in data 10.07.2019, in formato digitale. 

L’incarico di redigere il progetto strutturale fu invece affidato all’ing all’ing. Giovanni Chiumiento, con studio in via Salerno 

alla via G. Galdo n. 4. Tale progetto ha subito varie revisioni per tener conto di successivi approfondimenti relativi alle 

caratteristiche meccaniche da attribuire alla roccia di fondazione costituente lo strato di appoggio dell’opera. 

L’ufficio scrivente ha integrato il piando di indagini con prove meccaniche su roccia di tipo point load test ed ha redatto 

successivamente il computo metrico definitivo relativo alla soluzione strutturale, che prevede un muro a semigravità con 

mensola di contrappeso a metà altezza. 

Il progetto architettonico redatto dallo scrivente ing. V. Buonaiuto si articola essenzialmente nelle fasi seguenti: 

Rimozione di parte delle pluviali sulle facciate laterali lato valle e deviazione delle medesime lungo le facciate per realizzare 

lo scarico acque meteoriche su strada con modalità a sfioro ed evitare di appesantire in carico idrico sulle vasche di 

raccolta a tenuta ubicate a tergo fabbricato. 

Demolizione del muro in pietrame con parziale riutilizzo del materiale per realizzazione di vespaio. 

Rimozione e sostituzione della vasca imhoff e manutenzione straordinaria della vasca a tenuta in c.a. con rivestimenti 

impermeabili a base cementizia (esterno ed interno) e trattamento protettivo. 

Realizzazione del nuovo muro di sostegno in cemento armato. 

Riempimento con materiale di grossa pezzatura per creazione drenaggio, installazione ringhiere metalliche, rifacimento di 

tubazioni, pozzetti e pavimentazione drenante del piazzale. 

Le categorie di opere individuate nell’ambito dell’appalto, con relativo importo comprensivo dell’incidenza della sicurezza, 

sono OG1 – edilizia civile industriale: 81.417,26 € , OG6 – acquedotti e fognature e: 7.058,17 €, OS1 – Lavori in terra: 

28.489,95 €, OS23 – Demolizione di opere: 17.458,04 €. 

Tutte le categorie di opere sono subappaltabili, nel limite complessivo fissato all’art. 105 comma 2 del Codice dei 

Contratti, previa autorizzazione della stazione appaltante. 

L’importo netto presunto dei lavori, comprensivo di incidenza sicurezza e costi della manodopera non assoggettati a 

ribasso, risulta dal seguente riepilogo: 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 

  

Lavori 
Importo a Base 

d'Asta 
Importo Oneri di 

Sicurezza 
Importo totale 

appalto 

a Misura  €       123 602,21  €         36 130,56  €     160 733,71 

a Corpo  €                    -    €          1 000,94  €                    -   

in Economia  €                    -    €                    -    €                    -   

Oneri di discarica    €                    -    €          2 730,33 

Totale  €     123 602,21  €       37 131,50  €       163 464,04 

  
  
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compensati a misura, compresi nell'appalto, ammonta a € 160.733,71 dei quali: 

€ 123.602,21 per lavori a base d’asta; 
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€ 37.131,50 per costi totali della sicurezza non soggetti a ribasso, dei quali: € 28.907,65 per oneri di attuazione PSC, € 

7.222,91 per piano anti-covid 19, € 1.000,94 per oneri incidenza sicurezza, inizialmente  scorporati dai prezzi delle 

lavorazioni, in quanto non assoggettabili a ribasso. 

Inoltre, sono previsti € 2.730,33 per rimborso oneri di discarica, che verranno liquidati su presentazione da parte 

dell’impresa dei formulari dei rifiuti e delle relative fatture dell’impianto di smaltimento queste maggiorate del 15% per 

spese generali. 

L’aliquota di sicurezza dovuta per l’applicazione del piano anti-covid 19 non sarà liquidata, e dovrà intendersi esclusa 

dall’importo della controprestazione economica di cui al seguente riepilogo dell’importo dell’appalto, qualora l’emergenza 

epidemiologica fosse dichiarata cessata, mediante i dovuti atti normativi nazionali o regionali. 

L’ importo dei lavori è stato determinato dal “PREZZIARIO” Tariffa per l’esecuzione delle Opere Pubbliche in Campania 

2020, (Deliberazione n. 186 del 21/04/2020- Giunta Regionale della Campania) – nonché da nuovi prezzi ricavati con 

specifiche analisi, sulla base del medesimo tariffario -  mediante scorporo dell’aliquota dei costi indiretti della sicurezza, da 

non assoggettare a ribasso, ai sensi del comma 16 art. 23 del D.Lgs 50/2016. Su tali prezzi, esclusa l’aliquota di sicurezza, 

è stato applicato un ribasso preventivo del 12%, per rientrare nel limite di stanziamento previsti in bilancio per la 

realizzazione dell’appalto. 

I nuovi prezzi formulati per l’esecuzione dell’appalto, già affetti dal ribasso preventivo, sono i seguenti: 

CAVA AP 001 

Pavimentazione in masselli di cemento simil "Betoneco" (20,2X15,6) di Tegolaia, da 8 cm di spessore, posati a trama 

larga  19,5X14,6/19,5/29,3) , a sabbia e cemento (10 cm) su sottostante strato di fondazione costituito da massetto in 

misto cementato (da pagarsi a parte) , marcati CE, di tipo pedonale e carrabile , di colore grigio. €/ mq 71,82; 

CAVA AP 002 

Maggiorazione per fornitura e posa in opera di calcestruzzo  speciale con aggiunta di additivo di massa nell'impasto, 

riduttore di acqua, superfluidificante ed impermeabilizzante, conforme alla norma UNI EN 934-2:T3.1/3.2  per getti 

strutturali di piscine, gallerie, cisterne, zone umide o sottoposte a pressione d’acqua. Al mc di calcestruzzo fresco 

(impasto). €/ mc 29,56; 

CAVA AP 003 

Installazione di scala fissa in lega d'alluminio, con parapetti e corrimano, per acccesso al piano copertura, conforme ai 

requisiti delle specifiche norme di sicurezza. Certificata dal costruttore come presidio di protezione collettiva. Resistente 

alla corrosione e completa di dichiarazione di corretto montaggio. Compreso cancelletto di accesso ricavato entro 

recinzione metallica. €/ cad 779,70; 

CAVA AP 004 

Maggiorazione per rimozione e smaltimento di serbatoi o vasche imhoff o cirsterne contenenti cemento amianto, in 

conformità alle norme vigenti, per volumi superiori a 1,5 mc e per ogni metro cubo di volume in più. €/ cad 633,34. 

  

I lavori in oggetto – trattandosi di opere di manutenzione e ricostruzione ben definite, rientranti entro i limiti previsti all’art. 

36 del Codice degli appalti – possono essere appaltati col criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 del Codice, 

mediante offerta di ribasso formulata sull’ “Elenco dei prezzi unitari a base d’asta” allegato alla documentazione di 

progetto, ricavati dal “PREZZIARIO” Tariffa per l’esecuzione delle Opere Pubbliche in Campania 2020, (Deliberazione n. 

186 del 21/04/2020- Giunta Regionale della Campania), previa applicazione di un ribasso preventivo del 12%. 

I lavori eseguiti verranno poi contabilizzati a misura in base all’elenco prezzi unitari offerti dall’impresa aggiudicataria 

dell’appalto, ricalcolati con successiva aggiunta, ai prezzi offerti dall’impresa medesima dell’aliquota di sicurezza dello 0,7 

%, come desunta dal tariffario regionale 2020, da aggiungersi per intero alle relative componenti di prezzo. 

I costi della sicurezza (comprendenti le aliquote di € 28.907,65 relative all’applicazione del PSC e di € 7.222,91 relative 

all’applicazione del piano anticovid, se dovuto) saranno erogati ad ogni Sal in percentuali commisurate all’avanzamento dei 

lavori, previa acquisizione del nulla osta da parte del Coordinatore per la sicurezza, che dovrà attestare il rispetto del PSC 
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e del POS. 

Il finanziamento delle opere è possibile con fondi ex Legge 24/12/1993 n.560, a valere sul capitolo di bilancio n. 823, che 

presenta la necessaria disponibilità. 

Nel seguito viene riportato il quadro economico n.1 dell’intervento in questione il cui importo, a preventivo, è stato 

determinato in euro 179'810,44. 

  

Quadro economico n. 1     

Lavori compresa sicurezza € 160 733,71   

Rimborso oneri discarica € 2 730,33   

Sommano i costi di costruzione   € 163 464,04 

IVA su lavori (10%) € 16 346,40   

Spese tecnche (15%) - assunte pari a zero € 0,00   

Imprevisti (il 5%) - assunto pari a zero € 0,00   

Sommano euro   € 16 346,40 

Costo dell'intervento   € 179 810,44 

  
  
Con riferimento alle aliquote per spese tecniche ed imprevisti, assunte per il momento pari a zero, si evidenzia che queste 

potranno essere ricavate successivamente mediante l’economia derivante dalla gara d’appalto, da espletarsi ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. c del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come disciplinato dall’art 63 comma 6 del Codice (procedura 

negoziata senza bando). 

Con riferimento alle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008), è stato necessario 

redigere il Piano di sicurezza e coordinamento, a cura dell’ufficio scrivente, con allegate stime dei costi della sicurezza, dal 

momento che non è possibile escludere la presenza di più imprese per effetto della possibilità di subappaltare parte delle 

opere medesime. 

L’impresa affidataria, prima della stipula dell’atto di affidamento dei lavori, dovrà trasmettere al R.U.P. la documentazione 

occorrente all’effettuazione della verifica di idoneità tecnico-professionale, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 

del citato decreto legislativo, e sarà tenuta alla stesura del P.O.S. con indicazione delle procedure che adotterà per 

l’abbattimento dei rischi specifici in cantiere. 

L’Agenzia, da parte sua, dovrà provvedere alla nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, mediante 

affidamento dell’incarico a un professionista esterno. 

  

Si allegano: - grafici architettonici; allegato fotografico; - computo metrico delle opere e della sicurezza; - stima incidenza 

mano d’opera; - elenco prezzi unitari a base d’asta; - analisi nuovi prezzi; - modulo per richiesta offerta di ribasso sui 

prezzi unitari; - capitolato speciale d’appalto; - analisi nuovi prezzi - piano di sicurezza e coordinamento e piano misure anti 
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covid-19, con allegati computi metrici dei costi, analisi dei rischi, diagramma di Gantt, layout del cantiere e fascicolo 

dell’opera; progetto strutturale del muro, redatto dall’ing. G. Chiumiento e relazione geologica, redatta dal dott. Messineo. 

Si allega altresì il verbale di verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell’art. 26 del Codice dei Contratti Pubblici, di 

cui a D.Lgs. n. 50/2016, che è comunque necessario redigere prima della fase di affidamento lavori. 

Per quanto innanzi si chiede di: 

  

APPROVARE il progetto dei lavori di ricostruzione muro di sottoscarpa a sostegno piazzale con rifacimento impianti di 

scarico a servizio alloggi E.R.P. nel comune di cava de’ tirreni - via Pietro Ciccullo - loc. Marini, per l’importo 

complessivo di € 179.810,44, come dal Q.E. n. 1 sopra riportato 

PRENOTARE il relativo impegno di spesa per il suddetto importo complessivo, sul cap n. 823 del corrente bilancio di 

esercizio. 

AUTORIZZARE l’appalto dei lavori da espletarsi con procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. c del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., come disciplinato dall’art 63 comma 6 del Codice (procedura negoziata senza bando). 

AUTORIZZARE l’affidamento dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione a professionista esterno 

abilitato, in possesso dei requisiti di aggiornamento professionale necessari per lo svolgimento dell’incarico.”. F.to il 

progettista ing. V. Buonaiuto – il R.U.P., ing. V. De Leonardis – Il direttore Ing. C. Caggiano. 

  

  

CONSIDERATO di poter condividere le motivazioni espresse nella suddetta relazione, che rendono necessaria 

l’esecuzione dei suddetti lavori. 

  

VERIFICATO che tale spesa non rientra tra le passività potenziali dello IACP di Salerno in liquidazione; 

  

VISTO il bilancio di previsione 2020/2022 dell’ACER, approvato con delibera CDA n. 14/18 del 21/02/2020; 

  

RITENUTO per le motivazioni sopra espresse, di assumere l’impegno di spesa necessario, pari a € 180.000,00, da 

imputare al capitolo 823 del bilancio ACER 2020/2022, centro di responsabilità Dipartimento di Salerno, che presenta la 

necessaria disponibilità; 

  

VERIFICATA la copertura finanziaria sul pertinente capitolo del bilancio di previsione ACER 2020/2022 per l'importo 

complessivo di € 180.000,00, incluso iva; 

  

VISTA la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nello specifico l’art. 3 della legge 136/2010, così come modificata dal 

D.L. n. 187/2010, convertito in Legge con modificazioni n. 217/2010; 
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DATO ATTO CHE sono stati acquisiti il CUP e il CIG n. 8383294110, preliminarmente alla stesura del presente atto. 

DETERMINA 
  

APPROVARE il progetto dei lavori di ricostruzione muro di sottoscarpa a sostegno piazzale con rifacimento impianti di scarico 

a servizio alloggi E.R.P. nel comune di cava de’ tirreni - via Pietro Ciccullo - loc. Marini, per l’importo complessivo di € 

179.810,44, come dal Q.E. n. 1 sotto riportato 

  

Quadro economico n. 1     

Lavori compresa sicurezza € 160 733,71   

Rimborso oneri discarica € 2 730,33   

Sommano i costi di costruzione   € 163 464,04 

IVA su lavori (10%) € 16 346,40   

Spese tecnche (15%) - assunte pari a zero € 0,00   

Imprevisti (il 5%) - assunto pari a zero € 0,00   

Sommano euro   € 16 346,40 

Costo dell'intervento   € 179 810,44 

  

IMPEGNARE la spesa per l’ importo complessivo di € 180.000,00, sul cap n. 823 del corrente bilancio di esercizio. 

  

AUTORIZZARE l’appalto dei lavori da espletarsi con procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. c del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

come disciplinato dall’art 63 comma 6 del Codice (procedura negoziata senza bando). 

  

AUTORIZZARE l’affidamento dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione a professionista esterno 

abilitato, in possesso dei requisiti di aggiornamento professionale necessari per lo svolgimento dell’incarico 

  

PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione dirigenziale sul portale istituzionale dell’IACP – sezione “ 

Trasparenza”. 
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IL DIRIGENTE 

Ing. Carlo Caggiano 

Napoli, 29/07/2020
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REP. n.             del                              

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO DI 

SOTTOSCARPA A SOSTEGNO PIAZZALE CON RIFACIMENTO IMPIANTI 

DI SCARICO A SERVIZIO ALLOGGI E.R.P. Nel Comune di CAVA DE’ 

TIRRENI - VIA PIETRO CICCULLO - LOC. MARINI 

IMPORTO NETTO CONTRATTUALE PER LAVORI: € ________ 

ONERI DI SICUREZZA NON ASSOGGETTATI A RIBASSO: € 37'131,50 

C.U.P.: F54B20000470005 - C.I.G.: 8383294110 

* * * * * * * * * * 

L’anno duemila venti il giorno ----- del mese di ----- (___/---/2020), nella sede dell' 

Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale dipartimento di Salerno, numero di 

codice fiscale 08496131213, denominata in prosieguo per brevità "Agenzia", in 

Salerno, alla Via Alberto Alì, n.1 davanti a me _________________, nato a 

________ il _____________, Direttore del Dipartimento nella qualità di Ufficiale 

Rogante per la stipulazione dei contratti in forma pubblico-amministrativa per 

l'Agenzia stessa, sono comparsi: 

-  Ing. Valter De Leonardis, nato a _______ il ____________, Capo Area 

Gestione e Manutenzione del Dipartimento di Salerno dell’A.C.E.R., 

elettivamente domiciliato per la carica presso la sede dell’ACER, dipartimento 

di Salerno, alla via A. Alì n. 1, autorizzato alla stipula del presente atto per 

effetto Regolamento Regionale 15 febbraio 2019, n.3 pubblicato sul B.U.R.C. 

n.9 del 18/02/2019. 

1. Sig. _________ - nato a _______ il ______, C.F. ________, nella qualità di 

legale rappresentante dell’impresa __________________, con sede in ________,  

P.IVA  – che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del DM 145/2000, elegge domicilio 
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presso la casa comunale di Salerno, e riconosce la piena validità delle 

comunicazioni fatte al seguente indirizzo: ________________, ovvero all’indirizzo 

PEC ______________________. 

Della identità personale delle parti, come sopra costituite, io Ufficiale Rogante 

sono personalmente certo ed esse, avendo i requisiti di legge, d'accordo fra loro e 

con il mio consenso, rinunziano all'assistenza di testimoni. 

PREMESSO 

CHE l’Agenzia deve procedere alla ricostruzione ex novo del muro di sottoscarpa a 

servizio del fabbricato di E.R.P. ubicato in Cava De’ Tirreni alla Via Pietro 

Ciccullo, realizzando un nuovo manufatto in cemento armato, con contestuale 

manutenzione straordinaria degli impianti di scarico ivi presenti; 

CHE il relativo progetto è stato approvato con provvedimento n. ____ del ______, 

autorizzando l’appalto dei lavori, da espletarsi con procedura di cui all’art. 36 

comma 2 lett. c del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come disciplinato dall’art 63 comma 6 

del Codice; 

CHE con verbale in seduta pubblica in data _________ rep. n. _____, si è 

proceduto all’apertura delle offerte ed alla proposta di aggiudicazione in favore 

dell’impresa ___________; 

CHE, con determinazione n. reg. generale _________ del _______, è stata disposta 

l'aggiudicazione efficace dell'appalto in favore dell’impresa __________, che ha 

offerto il ribasso del ______sull’importo a base d’asta, ed è stata autorizzata la 

stipulazione del presente contratto; 

Tanto premesso, si addiviene alla stipulazione del presente contratto regolato dai 

patti fissati nei seguenti articoli: 

ART. 1: La narrativa in premessa è parte integrante e sostanziale del presente 
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contratto. 

ART. 2: L'Agenzia dà in appalto all’impresa ______, che accetta, i lavori di 

RICOSTRUZIONE MURO DI SOTTOSCARPA A SOSTEGNO PIAZZALE 

CON RIFACIMENTO IMPIANTI DI SCARICO A SERVIZIO ALLOGGI E.R.P. 

Nel Comune di CAVA DE’ TIRRENI - VIA PIETRO CICCULLO - LOC. 

MARINI, per l’offerta complessiva di € _________ (euro ______/__) per lavori, 

corrispondente al ribasso complessivo equivalente ai ribassi offerti sui singoli 

prezzi a base d’asta del ------- % (------------ %), sul prezzo a base d’asta di € 

123.602,21 (euro centoventitremilaseicentodue/21), cui vanno aggiunti € 28'907,65 

(euro ventottomilanovecentosette/54) per oneri di attuazione del piano di sicurezza, 

€ 7'222,91per oneri attuazione piano di sicurezza anti-Covid, oltre presunti € 

1'000,94, per incidenza della sicurezza sui prezzi delle lavorazioni (le cui aliquote 

saranno aggiunte ai singoli prezzi dei lavori offerti dall’impresa) per un totale netto 

presunto di € -------,  (euro -------/--=), oltre € 2.730,33 come somme a disposizione 

per eventuali oneri di smaltimento, il tutto alle condizioni risultanti dal Capitolato 

Speciale di Appalto facente parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

L’importo per eventuali oneri di discarica sarà corrisposto all’impresa unicamente 

quale compenso per rimborso spese su presentazione fattura e nei limiti della spesa 

effettivamente sopportata dall’impresa medesima. 

ART. 4: Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti documenti che 

vengono sottoscritti dalle parti: 

a) Capitolato Speciale di Appalto; 

b) Offerta dell’impresa in data ---------------; 

c) Copia del provvedimento di aggiudicazione dell’appalto; 

d) Verbale di attestazione sussistenza condizioni per l’immediata esecuzione dei 
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lavori. 

Le parti, inoltre, mi esonerano dal dare lettura degli atti e documenti allegati al 

presente contratto, dichiarando espressamente di accettarne il contenuto. 

ART. 5: Per quanto non previsto nel presente contratto, il rapporto è regolato dalle 

clausole del bando di gara, dal Capitolato Generale di Appalto per le opere 

pubbliche di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145/2000, nonché 

dalle vigenti disposizioni legislative in materia di opere pubbliche, in particolare 

dal D.Lgs. n. 50/2016, di cui le parti dichiarano di riconoscere la piena validità 

contrattuale, pur non essendo gli stessi allegati al presente contratto. Ai sensi 

dell’art. 1, comma 2 del Decreto Min. LL.PP. n. 145/2000, le parti riconoscono che 

le disposizioni di quest’ultimo sopra richiamato si sostituiscono di diritto alle 

eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale, ove non 

diversamente disposto dalla Legge o dal Codice. 

ART. 6: Il corrispettivo dell'appalto, compreso rimborsi per oneri di smaltimento 

rifiuti è fissato in complessivi presunti € --------- (euro ----------/), da determinarsi 

ai sensi di quanto disposto all’art. 10 del CSA, ovvero: mediante contabilità a 

misura dei lavori, in percentuali commisurate all’entità dei lavori per la parte 

sicurezza e a presentazione fattura per gli oneri di discarica. 

ART. 7: Si dà atto che il responsabile del procedimento e l’impresa appaltatrice, 

con verbale in data ---------, allegato al presente contratto e di cui all’art. 4, hanno 

riconosciuto che sussistono e permangono le condizioni che consentono 

l’immediata esecuzione dei lavori. 

ART. 8: L’impresa aggiudicataria ha prodotto le seguenti garanzie e polizze 

assicurative: 

a) Cauzione definitiva, prestata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, 
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secondo quanto previsto nella lettera di invito, a garanzia dell'appalto, nella misura 

di €. ---------- (euro -------------------/--), formulata al ---%, in quanto in possesso di 

certificazione ISO 9001/2008 (verificare) e quindi pari al ---% dell’importo 

contrattuale, presentata dall’impresa mediante polizza fidejussoria, rilasciata da  ---

------------------------------------- 

La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del 

contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle 

obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più 

all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la 

risarcibilità del maggior danno. L’Agenzia ha il diritto di valersi della cauzione per 

l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di 

risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. 

L’Agenzia ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al 

pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla 

inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 

lavoratori comunque presenti in cantiere. 

b) Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 7, l’appaltatore ha 

prodotto una polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi 

causa determinati, della-------------------------------, per un importo di €. 160.733,71 

(euro centosessantamilasettecentotrentatre/71); detta polizza prevede anche una 

garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla 

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, 

per un massimale pari al cinque per cento della somma assicurata. 

ART. 9: Nelle ipotesi previste dall’art. 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso 



Agenzia Campana per l’Edilizia 
Residenziale 

Dipartimento di Salerno 

Pag. 6/10 

 

di ottenimento da parte dell’Agenzia del documento unico di regolarità contributiva 

che segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati 

nell’esecuzione del contratto, sarà trattenuto dal certificato di pagamento l’importo 

corrispondente all’inadempienza (e ciò anche a seguito degli accertamenti della 

Direzione Lavori o a seguito delle comunicazioni degli Enti Previdenziali all’uopo 

interessati dalla Direzione Lavori). In caso di ritardato pagamento delle retribuzioni 

dovute al personale dipendente, l’Agenzia applicherà quanto previsto dall’art. 30 

comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016. 

ART. 10: Il rapporto tra le parti, in relazione alle caratteristiche dell’intervento, con 

particolare riferimento all’applicazione delle penali, al programma di esecuzione 

dei lavori, alle sospensioni o riprese dei lavori, agli oneri a carico dell’appaltatore, 

alla contabilizzazione dei lavori, alla liquidazione dei corrispettivi, ai controlli, alle 

specifiche modalità e termini di collaudo ed alle modalità di soluzione delle 

controversie, viene regolato dal Capitolato Speciale di Appalto. 

I pagamenti saranno effettuati, ai sensi del comma 4 dell’art. 4 del D.Lgs. 

231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, entro il termine di 60 giorni dal 

ricevimento della fattura al protocollo dell’Ente, necessario per l’acquisizione dei 

benestare di legge (DURC, Equitalia, ecc.), per i tempi tecnici di espletamento 

delle pratiche e per i tempi di accredito delle somme. 

Si elencano di seguito i contenuti obbligatori da indicare sulle fatture elettroniche 

indirizzate a questa Amministrazione: Denominazione Ente: ACER Dipartimento 

di Salerno; C.F.: 08496131213; Codice Univoco ufficio: JVZQBW; Indirizzo 

dell'ufficio: via Alberto Alì, 1 84124 Salerno. 

La fattura Elettronica subirà inoltre un controllo inerente ai contenuti; sarà 

accettata solo se, al suo interno, saranno indicati i seguenti dati minimi: 
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il numero della fattura o del documento contabile equivalente; la data di emissione 

della fattura o del documento contabile equivalente; ragione sociale codice fiscale / 

Partita Iva del soggetto che emette fattura; natura della prestazione, importi parziali 

e importo globale con indicazione dell’IVA, e relativa indicazione di altre l 

tasse/imposte/bollo se dovute; data di scadenza della fattura (60 gg); estremi della 

presente determina dirigenziale (Raccolta Ufficiale e data) numero degli impegni di 

spesa e indicazione dei capitoli di bilancio corrispondenti; indicazione del Codice 

Identificativo di Gara – CIG; IBAN del conto dedicato (anche non in via esclusiva) 

corrispondente a quello dichiarato ai fini della normativa sulla tracciabilità legge 

13 Agosto 2010, n. 136; indicare sia la base imponibile che l'IVA (evidenziando il 

regime di split payment imposto dall'art. 17 ter DPR 633/1972). 

ART. 11: Si dà atto che l’impresa ha richiesto di subappaltare i lavori nella misura 

prevista dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall’art. 14 del Capitolato 

Speciale di Appalto. 

ART. 12: Per tutti gli effetti del presente contratto, il Sig --------------, nella qualità 

di amministratore unico dell’impresa ---------, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del 

Decreto del Min. LL.PP. n. 145/2000, elegge domicilio presso la casa comunale di 

Salerno e riconosce, altresì, la piena validità delle comunicazioni fatte al seguente 

indirizzo: --------------------; PEC: ---------------------------- 

ART. 13: Ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136, ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari, è fatto obbligo all’impresa di comunicare 

all’Agenzia il conto corrente acceso presso banche o presso la Società Poste 

Italiane S.p.A. dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche sul 

quale l’Agenzia dovrà effettuare i pagamenti di cui all’art. 3 del presente contratto. 

L’Agenzia, ove abbia notizia dell’inadempimento da parte dell’impresa agli 
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obblighi di tracciabilità finanziaria ivi previsti, procede all’immediata risoluzione 

contrattuale informando, contestualmente, la Prefettura – Ufficio Territoriale del 

Governo. 

ART. 14: L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara 

che, nel rispetto del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, non ha affidato 

incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, ad ex dipendenti 

dell’Agenzia, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano 

esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o 

negoziali in nome e per conto dell'Agenzia. 

ART. 15: L’aggiudicatario si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare, ed 

a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operino presso le 

strutture dell’Agenzia od al servizio dello stesso, il Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 ed il Codice di 

comportamento dell’Agenzia, di cui dichiara di aver preso visione dal sito 

dell’Ente. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Agenzia 

la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della 

reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che 

garantisca il contraddittorio. 

ART. 16: Sono pervenuti riscontri positivi dagli Enti compulsati per i controlli di 

cui all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

In sede di gara l’impresa ha prodotto l’autocertificazione ex art. 89 del D.Lgs. n. 

159/2011. 

E’ stata richiesta in data --------- comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 87 del 

D.Lgs. n. 159/2011 tramite procedura SICEANT; essa è stata rilasciata dalla Banca 

Dati Nazionale Unica del Ministero dell’Interno in pari data e riporta esito ---------- 
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L’impresa ha presentato tutta la documentazione richiesta dalla normativa ex 

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonchè l’attestazione di qualificazione all’esecuzione di 

lavori pubblici, rilasciata dalla ------------------. E’ stato verificato per via telematica 

dall’Agenzia il permanere all’attualità della validità della suddetta attestazione 

SOA. 

L’impresa ha comunicato inoltre le seguenti posizioni contributive, previdenziali 

ed assicurative: 

- INPS------------------– Sede di -------------- 

- INAIL ------------------- – Sede di ------------ 

- CASSA EDILE ------------ – Sede di --------. 

ART. 17: Le parti dichiarano di volersi avvalere delle agevolazioni fiscali concesse 

dalle vigenti leggi in materia di edilizia economica e popolare. 

Si dà atto dell’assolvimento dell’imposta di bollo in forma virtuale. Il presente atto, 

redatto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, in forma elettronica 

mediante l’utilizzo di strumento informatico, è stato da me Ufficiale Rogante letto 

alle parti, mediante l’uso ed il controllo personale di strumento informatico, le 

quali, interpellate prima della sottoscrizione, dichiarano essere lo stesso conforme 

alle loro volontà. 

Il presente atto, subito prima di essere sottoscritto, viene da me Ufficiale Rogante 

trasformato in formato statico PDF, idoneo alla firma ed alla successiva 

conservazione e raccolta. 

Il presente atto viene sottoscritto dalle parti con apposizione, da parte delle stesse 

in mia presenza e da me Ufficiale Rogante, della firma digitale, in base al 

combinato disposto dell’art. 52 della legge notarile e dell’art. 24 comma 2 del 

Codice dell’Amministrazione Digitale, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e 
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s.m.i., come di seguito: 

- L’impresa -------------------, nella persona del Sig  -----------------, mediante firma 

digitale rilasciata da -----------------, la cui validità è stata da me accertata tramite il 

sistema di verificazione collocato all’indirizzo https:/postecert.poste.it/ 

verificatore/servletverificatorep7m, ove risulta la validità fino al ----------------, 

conforme al disposto dell’art. 24, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 82/05. 

- Il R.U.P., nella persona dell’ing. Valter De Leonardis, mediante firma digitale 

rilasciata da ---------, la cui validità è stata da me accertata tramite il sistema di 

verificazione collocato all’indirizzo 

https://postecert.poste.it/verificatore/servletverificatorep7m, ove risulta la validità 

fino al 27.03.2020, conforme al disposto dell’art. 24, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 

82/05. 

L’Impresa  

--------------------------  

 

Il RUP  

              (Ing. Valter De Leonardis) 
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Ai sensi del presente Capitolato Speciale d’Appalto, si conviene che le seguenti dizioni stiano rispettivamente a 
indicare: 
- COMMITTENTE: AGENZIA CAMPANA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE, denominato d’ora in avanti ACER 
oppure “Agenzia”, rappresentata dal Responsabile del Procedimento (R.U.P.) 
- APPALTATORE: l’Impresa, il Consorzio o il Raggruppamento aggiudicatario dell’Appalto ai sensi delle 
vigenti leggi in materia di Lavori Pubblici. 
- DIREZIONE LAVORI: la Direzione dei Lavori nominata dal COMMITTENTE. 
Si precisa che i rapporti di qualsiasi natura, relativi ai Lavori di cui all’oggetto, saranno tenuti solo ed 
esclusivamente tra il R.U.P. e l’APPALTATORE, anche tramite la DIREZIONE LAVORI. 
 

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO – ACCETTAZIONE DELL’APPALTO 
 
L'appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e la fornitura di tutti i materiali occorrenti per realizzare 
un nuovo muro di contenimento per la scarpata retrostante un fabbricato di ERP di proprietà dell’Agenzia, 
ubicato in CAVA DE’ TIRRENI alla Loc. Marini, via Pietro Ciccullo, previa demolizione della parte sud del muro 
in pietrame esistente e parzialmente crollato, nello spigolo sud-est. 
E’ previsto anche il rifacimento del piazzale, delle reti di scarico e delle vasche a tenuta per la raccolta degli 
scarichi a tergo del muro stesso. 
Descrizione delle opere e delle forniture previste: 

 preparazione del cantiere 
 rimozione di parte delle pluviali ubicate sulle facciate laterali del fabbricato e deviazione delle 

medesime per realizzare lo scarico delle acque meteoriche su strada comunale in pozzetti a sfioro; 
 rimozione parziale delle ringhiere, disfacimento del piazzale e demolizione del muro in pietrame 

esistente, da eseguire per fasi; 
 ristrutturazione vasche a tenuta esistenti, mediante:  sostituzione vasca imhoff, manutenzione 

straordinaria vasca in c.a a tenuta da 28 mc esistente con impermeabilizzazione sia dall’interno sia 
dall’esterno.  

 realizzazione di nuovo muro di sostegno in cemento armato con relativo drenaggio, come da 
grafici di progetto; 

 installazione nuove ringhiere metalliche, rifacimento rete di raccolta acque nere e meteoriche,  
posa in opera della nuova pavimentazione drenante del piazzale e della rampa di accesso. 

 
La forma, le dimensioni e le caratteristiche delle opere da eseguirsi risultano dagli allegati elaborati di 
progetto, oltre che dalle descrizioni e specifiche tecniche contenute nel presente capitolato. Tutte le opere 
dovranno essere eseguite conformemente al progetto o alle sue eventuali varianti a perfetta regola d'arte, 
rispettando le prescrizioni e le norme di cui al presente C.S.A., nonchè le disposizioni della Direzione dei 
Lavori. Esse saranno remunerate utilizzando i prezzi dell’allegato Elenco Prezzi Unitari d’appalto. 
Fanno parte integrante del Contratto d’appalto i documenti richiamati al successivo art. 7 
 
E’ implicita nell'accettazione dell'appalto, come parte integrante del contratto, la dichiarazione da parte del 
legale rappresentante della Ditta aggiudicataria, di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e 
nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri di ogni circostanza che possa riflettersi 
sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di: 
1) aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di 
approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver 
influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione 
dell'opera; 
2) di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell’esistenza dei 
discariche autorizzate e le condizioni dell’area su cui è programmata l’opera oggetto del presente CSA; 
3) di avere preso atto delle discariche autorizzate esistenti nell’area oggetto dell’intervento; 
4)  di aver accertato l'esistenza di eventuali infrastrutture come cavidotti e condutture sia aeree che 
interrate, relative a linee elettriche, telefoniche e di altri Enti civili e militari, acquedotti, gasdotti, fognature e 
simili, per le quali sia necessario richiedere all'Ente proprietario il permesso per l'attraversamento o lo 
spostamento dell’infrastruttura (art. 4 legge 1/1978); 
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6) di aver preso atto, in particolare, che la modalità di accesso all’area cantiere dovrà essere autorizzata e 
concordata con il titolare del fondo limitrofo, che è stato contattato nella fase preliminare di progetto, da 
parte dell’Ente Appaltante. 

7) di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole 
dell'arte, anche in merito alle opere strutturali e ai particolari costruttivi, riconoscendolo a norma di legge e 
a regola d'arte e, di conseguenza, perfettamente eseguibile; 

8) di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato Speciale e tutte le 
circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso che possano influire sull'esecuzione 
dell'opera; 

9) di aver giudicato, nell’effettuare l’offerta, i prezzi equi e remunerativi, anche in considerazione degli 
elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d’opera, dei noli e dei trasporti. 

10) di aver effettuato il riscontro del computo metrico allegato al progetto posto in visione in sede di gara, 
senza aver rilevato discordanze apprezzabili; 

11) di avere accertato che l’incidenza della manodopera è pari al 44,02 %. 
 
L’Appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni 
o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle 
cause di forza maggiore di cui al successivo articolo. 
L’appalto è soggetto alle leggi vigenti e, in particolare, ai seguenti provvedimenti: 
- Legge 13.9.1982 n. 646 - Legge 23.12.1982 n. 936 - Legge 19.3.90 n. 55 (disciplina in materia di fenomeni 
mafiosi e pericolosità sociale); 
- Legge Regionale Campania 7.1.1983 n. 9 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa 
del territorio dal rischio sismico); 
- D.M. 17.01.2018 (nuove norme tecniche per le costruzioni); 
- Art. 4 della Legge 16.4.1981 n.140 (disciplina sull’obbligo dell’assunzione preferenziale di lavoratori iscritti 
nelle liste di collocamento della circoscrizione nell’ambito territoriale in cui si svolgono i lavori appaltati); 
- Legge 5.03.1990 n. 46 (per i soli artt. 8,14 e 16) - D.P.R. 6.12.1991 n. 447 e Decreto Ministeriale 
22/01/2008 n. 37 (norme per la sicurezza degli impianti); 
- D.M. 19.4.2000 n. 145 (Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici); 
- D.Lgs. 50/2016 (nel seguito definito CODICE) 
- Legge Regionale n. 3 del 27.02.2007 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania); 
- Legge 15 luglio 2011, n. 111 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 
recante - disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) 
- D.Lgs. n.626 del 19 settembre 1994 - D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.Lgs. 3 agosto 2009 n.106 (norme in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);  
- Legge 9 agosto 2013, n. 98. Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69. 
Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia; 
- Legge Regionale n.20 del 09.12.2013 “misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno 
dell’abbandono e dei roghi di rifiuti”. 
 

Art. 2 – MODALITA’ DELL’APPALTO 
 

I lavori descritti all’art. 1 – trattandosi di opere di manutenzione e ricostruzione ben definite - sono appaltati 
col criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 del Codice dei Contratti, mediante offerta di ribasso 
formulata sull’ “Elenco dei prezzi unitari suscettibili di ribasso” allegato al contratto, ricavati dal “PREZZIARIO” 
Tariffa per l’esecuzione delle Opere Pubbliche in Campania 2020, (Deliberazione n. 186 del 21/04/2020- 
Giunta Regionale della Campania) – nonché da nuovi prezzi ricavati con specifiche analisi, sulla base del 
medesimo tariffario -  mediante scorporo dell’aliquota dei costi indiretti della sicurezza, da non assoggettare a 
ribasso, ai sensi del comma 16 art. 23 del D.Lgs 50/2016. Su tali prezzi, esclusa l’aliquota di sicurezza, è stato 
applicato un ribasso preventivo del 12%, per rientrare nei limiti di stanziamento previsti in bilancio per la 
realizzazione dell’appalto. 
  
Tutte le opere, nonché quelle  realizzate in più o in meno, purché regolarmente ordinate dalla Direzione dei 
Lavori, saranno valutate a misura in base ai prezzi di cui al comma precedente, ovvero dal “PREZZIARIO” 
Tariffa per l’esecuzione delle Opere Pubbliche in Campania 2020 (Deliberazione n. 186 del 21/04/2020- Giunta 
Regionale della Campania), nonché con i prezzi di cui al successivo art. 32, gli uni e gli altri assoggettati al 
ribasso d’asta contrattuale e al ribasso preventivo, con esclusione dell’aliquota dei costi della sicurezza. Per le 
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categorie eventualmente non previste in tale tariffa, mediante nuovi prezzi da stabilire secondo le norme 
vigenti. 

In caso di risoluzione del rapporto contrattuale per inadempienze dell’Impresa, o per impossibilità 
sopravvenuta, la contabilità dei lavori (e la determinazione del conseguente credito dell’Impresa) verrà 
redatta con la contabilizzazione a misura dei lavori eseguiti dall’Impresa, fermo restando il risarcimento del 
danno conseguente all’appalto dei lavori da eseguire in danno. 
 

Art. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO 
 
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compensati a misura, compresi nell'appalto, ammonta a € 
163.464,04 dei quali: 

€ 123.602,21 per lavori a base d’asta; 

€ 37.131,50 per costi totali della sicurezza non soggetti a ribasso, dei quali: € 28.907,65 per oneri di 
attuazione PSC, € 7.222,91 per piano anti-covid 19, € 1.000,94 per oneri incidenza sicurezza. Questi ultimi, 
inizialmente scorporati dai prezzi delle lavorazioni in quanto non assoggettabili a ribasso, verranno poi 
aggiunti ai singoli prezzi unitari offerti dall’impresa aggiudicataria. 

Inoltre, sono previsti € 2.730,33 per rimborso oneri di discarica, che verranno liquidati su presentazione da 
parte dell’impresa dei formulari dei rifiuti e delle relative fatture dell’impianto di smaltimento queste 
maggiorate del 15% per spese generali. 

L’aliquota di sicurezza dovuta per l’applicazione del piano anti-covid 19 non sarà liquidata, e dovrà intendersi 
esclusa dall’importo della controprestazione economica di cui al seguente riepilogo dell’importo dell’appalto, 
qualora l’emergenza epidemiologica fosse dichiarata cessata, mediante i dovuti atti normativi nazionali o 
regionali. 

 
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 

 

Lavori
Importo a Base 

d'Asta
Importo Oneri di 

Sicurezza
Importo totale 

appalto
a Misura 123.602,21€       36.130,56€         160.733,71€     
a Corpo -€                  1.000,94€           -€                   

in Economia -€                  -€                  -€                   
Oneri di discarica -€                  2.730,33€            

Totale 123.602,21€    37.131,50€      163.464,04€         
 

Tale importo è stato determinato con l'applicazione dei prezzi di cui al precedente articolo 2, con 
applicazione di un ribasso preventivo pari al 12% (esclusa aliquota di sicurezza), allo scopo di 
rientrare nei limiti di stanziamento previsti in bilancio per la realizzazione dell’appalto. 
 
L’incidenza della mano d’opera è pari al 44,02 %. L’incidenza degli oneri di sicurezza sui prezzi delle 
lavorazioni è pari allo 0,7%. 
 

Art. 4 - CATEGORIE DEI LAVORI – QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI 
ESECUTORI 

 
Le categorie di opere individuate nell’ambito dell’appalto, con relativo importo comprensivo dell’incidenza della 
sicurezza, sono di seguito elencate: 
OG1 – Edilizia civile industriale: 75.474,22 €  
OG6 – Acquedotti e fognature:     6.540,22 € 
OS1 – Lavori in terra:                26.407,24 € 
OS23 – Demolizione di opere:   16.181,48 € 
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Tutte le categorie di opere sono subappaltabili, nel limite complessivo fissato all’art. 105 comma 2 del Codice 
dei Contratti, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché: 
a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; 
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 
c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di 
servizi e forniture che si intende subappaltare; 
d) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80. 

 

Art. 5 - OSSERVANZA DELLE PARTI VIGENTI DEL CAPITOLATO GENERALE 
D’APPALTO DEI LAVORI PUBBLICI, E DELLA NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO DEI LAVORI PUBBLICI.  

L'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni stabilite dal capitolato generale d’appalto dei lavori 
pubblici, emanato con d.m. ll.pp. n.145/2000, per le parti ancora vigenti e dal d.lgs. n. 50/2016. 
 

Art. 6 – DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERE 
 
L’Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente 
compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, ciò non riesca pregiudizievole 
alla buona riuscita delle opere e agli interessi dell'Agenzia. In particolare, l’appaltatore dovrà rispettare le 
prescrizioni contenute nel piano generale di sicurezza e coordinamento (PSC) predisposto dall’Agenzia, e nei 
suoi allegati, con particolare riferimento al layout di cantiere. 
L’Agenzia si riserva il diritto di stabilire l’ esecuzione di un determinato lavoro entro un termine perentorio e di 
disporne la realizzazione nel modo che riterrà più conveniente, in relazione alle esigenze dipendenti dalla 
esecuzione di opere e consegna di forniture anche se escluse dall’appalto, o di altre particolari esigenze, 
senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi; in caso di 
inadempienza, all’Impresa faranno carico tutti i danni e le spese conseguenti, riservandosi l'Agenzia 
l’esecuzione d’ufficio in danno delle opere come innanzi ordinate e non eseguite. 
 

6.0. – Descrizione generale  
Il fabbricato di E.R.P. ubicato in Cava de’ Tirreni alla Via Ciccullo è costituito da n. 8 alloggi, distribuiti su un 
piano rialzato e n. 3 piani in elevazione, oltre a un seminterrato adibito a box-cantinole. La copertura è a 
falde. La struttura portante del fabbricato è intelaiata in cemento armato. Esso sorge su un pendio inclinato 
sul versante sud occidentale. 
Su tale versante è presente un piazzale con pavimentazione in gres, accessibile dalla strada comunale 
attraverso una rampa esterna, sostenuto da un muro di contenimento in pietra, fondato su roccia calcarea 
parzialmente crollato a causa dell’azione degli eventi atmosferici e della spinta dell’apparato radicale di piante 
arbustive. 
A tergo del muro, sono presenti vasche a tenuta di raccolta delle acque usate (nere e meteoriche). 
Le lavorazioni previste sono dettagliate nel seguito: 
 

6.1. Preparazione del cantiere – Ponteggi – Deviazione pluviali. 
All'inizio dei lavori, l’Impresa dovrà provvedere all’installazione del cantiere e alla preparazione delle aree di 
lavoro, mediante rimozione della vegetazione e degli apparati radicali, nonché al loro trasporto a rifiuto. 
Saranno poi installati ponteggi, fino all’altezza strettamente necessaria a deviare le pluviali in facciata, allo 
scopo di convogliare gli scarichi delle acque meteoriche su strada comunale.  
A tale scopo saranno realizzati, come indicato nei grafici di progetto, n. 2 pozzetti con elementi prefabbricati 
in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, posti in opera su un letto di calcestruzzo 
cementizio, con successivo rinfianco di dimensioni 50x200x50 cm, ciascuno. 
Sui pozzetti andranno disposte griglie in ghisa sferoidale di tipo carrabile, prodotte da aziende certificate ISO 
9001 conformi alle norme tecniche vigenti e secondo le indicazioni dei grafici di progetto, atte a smaltire a 
sfioro su strada pubblica le acque di pioggia provenienti dalla copertura. 
 



 
Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Generale  pag. 7 

 

Dovrà poi essere puntellata la muratura da demolire e dovranno essere realizzate passerelle e andatoie, sia 
per garantire il transito in sicurezza degli occupanti gli alloggi, sia per assicurare la mobilità all’interno del 
cantiere. 
Si ribadisce che, soprattutto nelle fasi iniziali del cantiere, la modalità di accesso all’area cantiere dovrà essere 
autorizzata e concordata con il titolare del fondo limitrofo, che è stato contattato nella fase preliminare di 
progetto, da parte dell’Ente Appaltante. 
 

6.2. Scavi di sbancamento – disfacimenti - demolizioni 
L’Impresa eseguirà le demolizioni, gli scavi e i disfacimenti necessari a consentire la ricostruzione della 
porzione di muro posta a sud-ovest del fabbricato. Gli scavi, previsti in gran parte su materiale lapideo 
calcareo, saranno eseguiti preferibilmente a mano oppure a macchina, qualunque sia il tipo di materiale 
incontrato, tanto all'asciutto che in presenza d'acqua. Essi saranno eseguiti secondo le dimensioni 
strettamente necessarie, secondo quanto desumibile dagli elaborati di progetto e in base a quanto richiesto 
dalla Direzione Lavori. Eventuali scavi non necessari, eseguiti dall’Impresa per motivazioni non giustificate da 
esigenze lavorative e senza l’autorizzazione scritta dall’Ufficio di Direzione Lavori, non saranno considerati agli 
effetti della contabilità e dei pagamenti. Gli scavi dovranno essere condotti in modo da non sconnettere e 
danneggiare il materiale d'imposta del fabbricato.  
 
L’Impresa prenderà inoltre tutte le precauzioni necessarie, secondo quanto indicato anche al punto 
precedente, per evitare smottamenti durante le operazioni di demolizione del muro di sostegno in pietrame, 
soprattutto in conseguenza di possibili eventi meteorologici avversi e metterà in atto tutti gli accorgimenti 
necessari per evitare danni alle persone ed alle opere e sarà obbligata a provvedere a suo carico alla 
rimozione delle eventuali materie franate.  
Pertanto, la demolizione del muro in pietra dovrà avvenire per fasi. In una prima fase si demolirà la porzione 
lato est già in parte crollata, poi la parte centrale, per eseguire le operazioni di manutenzione straordinaria 
sulla vasca di accumulo esistente. Al completamento di questa fase, deviando tutti gli scarichi in questa vasca, 
si potrà procedere al completamento della demolizione, rifacimento del muro e sostituzione della vasca imhoff 
ubicata sul lato ovest. 
La maggior parte del pietrame ricavato dalle demolizioni e scavi in roccia, purché idoneo allo scopo, dovrà 
essere accantonato per il successivo riutilizzo come materiale di riempimento e drenaggio. 
 

6.2.1 Modalità di smaltimento 
E’ fatto obbligo all’impresa di trasmettere alla Direzione dei Lavori, all’inizio delle operazioni di scavo, la 
documentazione attestante le modalità di smaltimento e/o reimpiego delle terre di scavo con indicazione del 
sito di conferimento dei materiali di risulta dalle lavorazioni. 
A norma della D.G.R.C. n. 508 del 04/10/2011, gli oneri per lo smaltimento in discarica, al netto del trasporto 
fino al sito di discarica già compreso nell’importo d’ appalto, saranno corrisposti in economia previa 
produzione all'Agenzia dell'attestazione dello smaltimento rilasciata dalla discarica autorizzata e della fattura 
che sarà maggiorata del 15% per rimborso spese generali. 
Tutti i materiali provenienti da scavi, rimozioni, demolizioni non idonei al riutilizzo come riempimenti o 
drenaggi, dovranno essere conferiti in apposita discarica nel rispetto della legge regionale n. 20 del 
9.12.2013. 
 

6.3. Bonifica e ristrutturazione vasche di accumulo esistenti 
L’Impresa appaltatrice dovrà asportare la vasca imhoff esistente ed ubicata al piede della rampa sullo spigolo 
sud ovest a tergo del muro e porre in opera una nuova vasca prefabbricata delle dimensioni indicate in 
progetto, certificata per almeno 40 abitanti equivalenti.  
La vasca in cemento armato gettata in opera, presente a tergo muro in posizione centrale, di dimensioni 
presunte 30 mc, sarà invece oggetto di manutenzione straordinaria, mediante i seguenti lavori di 
risanamento: 

- Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, 
spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate, con rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente 
ammalorate e sfarinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di boiacca 
per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura. 
Accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all'uso, 
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per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con 
elevate caratteristiche meccaniche, idonea per ripristini di strutture in cemento armato. 

- Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiatura, 
fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidità, omogeneità e comunque non carbonato, ed ogni 
altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti.  

La superficie esterna della vasca sarà impermeabilizzata, mediante: 
- Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, 

fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in 
due mani: Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali 

Le superfici interne della vasca saranno invece trattate mediante: 
- Protezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e strutture in acciaio mediante l'applicazione, in due successivi strati, di 

vernice epossicatrame avente caratteristiche di resistenza agli scarichi industriali, agli acidi ed alle basi diluite, con incidenza 
minima di 1 kg/m Protezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e strutture in acciaio 

 
Prima e durante l’esecuzione di queste operazioni, l’impresa dovrà eseguire lo spurgo e la pulizia delle 
tubazioni e delle vasche nonché la loro bonifica, anche periodica, realizzando i collegamenti e gli allacci di 
scarico provvisori, tali da convogliare a turno le acque di scarico in quello - dei due recipienti presenti - non 
interessato dai lavori di manutenzione. 
 

 6.4. Opera di contenimento in conglomerato cementizio 
Il progetto delle strutture in c.a., comprensivo anche della relazione geologica, è stato predisposto 
dall’Agenzia, tenendo conto delle diverse condizioni ambientali alle quali sono sottoposti i vari elementi 
strutturali.  
Il calcestruzzo da utilizzare per le strutture dell’opera di contenimento, giusta prescrizioni della Relazione sui 
materiali, sarà di Classe di resistenza C28/35, con Classe di esposizione: XC3.  
Le armature saranno del tipo B450C 
Ai sensi del punto 11.2.3 del D.M. 17.01.2018, l’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, è tenuto ad eseguire 
prove di prequalificazione sulla miscela omogenea di calcestruzzo. 
Ai sensi del punto 11.3.2.12 del D.M. 17.01.2018, prima della messa in opera dei ferri di armatura, va 
eseguito l’accertamento dei valori di resistenza ed allungamento di ciascuna partita accettata in cantiere 
sottoponendo a prova di laboratorio i campioni, in ragione di 3 spezzoni di uno stesso diametro, scelti entro 
ciascun lotto, riferiti ad ogni diametro utilizzato. 
L’opera di sostegno progettata è un muro in cemento armato a semigravità, con mensola di contrappeso e 
fondazione superficiale, prendendo a riferimento le seguenti norme: 
- D.M. 17 gennaio 2018, Norme Tecniche sulle costruzioni, con particolare riferimento ai capitoli sei e sette 
(opere geotecniche in campo statico e sismico) 
- Circolare 21 gennaio 2019 n. 7, Istruzioni per l’applicazione dell’aggiornamento delle “Norme tecniche per le 
costruzioni”, di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018. 
L’impresa dovrà realizzare l’opera nel rispetto dei grafici di progetto, con particolare riferimento ai dettagli 
relativi ai drenaggi. 
La realizzazione delle opere in cemento armato dovrà far seguito al preventivo deposito del progetto 
strutturale presso la sede del Genio Civile di Salerno. Si procederà al deposito previa verifica di rispondenza 
delle indagini e dei rilievi eseguiti all’effettivo stato di fatto, riscontrabile solo a valle degli scavi. In caso di 
“sorpresa geologica”, si effettueranno quelle modifiche al progetto ritenute eventualmente necessarie, sentiti 
il progettista strutturale e il geologo, redigendo apposita perizia di variante, entro il termine di trenta giorni 
dall’ultimazione degli scavi; termine entro il quale l’appaltatore non avrà diritto ad alcun tipo di maggiore 
compenso, se quelli derivanti dal nuovo computo metrico aggiornato dei lavori, in variante. 
L’Impresa, in ogni caso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1667 e 1669 del C.C., è tenuta a verificare a 
mezzo di propri Tecnici e a far propri i calcoli e la relazione geologica prima di eseguire le strutture in c.a., 
secondo i grafici e le caratteristiche dei materiali previsti dal progetto strutturale allegato. La sottoscrizione 
della domanda di deposito da parte dell’appaltatore comporterà l’implicita accettazione del progetto 
strutturale predisposto dall’Agenzia. 
Qualora l’Appaltatore non intenda adottare i calcoli delle strutture approntati dall’Agenzia, ovvero, a seguito di 
verifica, ritenga di non poterli accettare per giustificate motivazioni tecniche, dovrà provvedere previa 
tempestiva comunicazione alla Direzione Lavori, a sua cura e spese, prima di dare inizio alla costruzione delle 
opere in cemento armato, ad elaborare il progetto strutturale in ottemperanza alle Norme Tecniche in vigore 
al momento del deposito del progetto strutturale presso il Genio Civile di Salerno, garantendo gli stessi 
requisiti prestazionali e di qualità cui si è fatto riferimento nel progetto predisposto dall’Agenzia, dichiarando 
espressamente la normativa tecnica cui intende fare riferimento e le caratteristiche del terreno preso a 
riferimento nel progetto. 
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L’Agenzia si riserva, a suo insindacabile giudizio, di accettare o meno la proposta di variante strutturale e/o 
dell’indagine geologica o geotecnica promossa dall’impresa, valutandola sia sotto il profilo tecnico sia sotto 
quello gestionale ed economico. 
Ove l’Impresa intendesse predisporre nuova relazione geologica e geotecnica, questa dovrà contenere i 
seguenti dati salienti: 
a) la previsione del carico limite del complesso fondazione-terreno e dei cedimenti, sulla base della 
caratterizzazione geofisica e geomeccanica dei terreni e delle rocce; tali dati dovranno essere giustificati con 
l’indicazione dei criteri e dei procedimenti usati per pervenirvi e del coefficiente di sicurezza che si prevede di 
conseguire, che non dovrà risultare inferiore a quello prescritto dalle norme né a quello assegnato nel 
progetto redatto dall’Agenzia; 
b) la profondità del piano di posa; 
c) la previsione degli spostamenti che l’opera può subire in campo statico e sismico; 
d) la valutazione degli effetti dell’interazione suolo-struttura e di quelli di amplificazione locale del moto 
sismico. 
e) l’individuazione di eventuali falde acquifere; 
f) la valutazione della stabilità del pendio; 
g) il giudizio sull’eventualità che possano verificarsi fenomeni di liquefazione spontanea; 
h) l’indicazione, nel solo caso di eventuale fondazione indiretta, della portanza utile dei pali. 
i)    l’indicazione di tutti i parametri utili per il calcolo delle opere di contenimento (peso specifico terreno, 
angolo di attrito, coesione ecc); 
l) la necessità o meno di verifiche nei riguardi del sifonamento, qualora l'opera sorga su terreno che sia sede 
di moti di filtrazione; 
Per quanto non previsto espressamente, si rinvia alla circolare n. 21597/3.6.1981 del Ministero LL.PP. 
Si specifica, inoltre che: 

- l’eventuale variante alle strutture di fondazione e/o elevazione non potrà dar luogo a qualsivoglia tipo di 
indennità; 

- il maggiore o minore costo delle strutture di cui al progetto eventualmente predisposto dall’Impresa e 
approvato dalla Direzione dei lavori, risultante da dettagliato computo metrico estimativo, da redigere 
a cura e spesa dell’Impresa e da presentare all’Agenzia simultaneamente al progetto esecutivo, sarà 
valutato a misura (rispettivamente in aggiunta o in detrazione) con i prezzi unitari di contratto. La 
mancata esibizione di tale computo metrico farà decadere l’impresa da ogni diritto di richiedere 
l’eventuale maggiore costo delle strutture. 

L’Impresa, nel caso il progetto venga redatto a sua cura e spese, è tenuta a garantire l'asseverazione del 
progetto esecutivo da parte del progettista delle strutture e del geologo da essa incaricati e a sostenerne le 
relative spese. 
L’impresa dovrà inoltre sottoporre tale progetto all’accettazione del Collaudatore Statico in C.O., il quale 
dovrà, ai sensi della normativa vigente, controllare la rispondenza dei calcoli alla vigente normativa 
antisismica e rilasciare il relativo nulla-osta al deposito del progetto. 
In ogni caso, il progetto verrà inoltrato al competente Ufficio del Genio Civile di Salerno per il rilascio del 
provvedimento necessario all’esecuzione dei lavori. 

6.4.1 Controlli in cantiere 
Nel corso dei lavori, qualora i risultati delle prove di laboratorio dei cubetti in cls. dovessero qualificare il 
conglomerato in classi inferiori a quelle previste e il valore della resistenza caratteristica di una o più prove di 
accettazione risultasse inferiore al valore di progetto, la relativa porzione di struttura interessata dalla non 
conformità non verrà considerata accettabile e la Direzione dei Lavori ordinerà la sospensione di quei lavori 
che abbiano comunque con essa interferenza. Tale sospensione avrà la durata massima di 30 giorni, durante i 
quali l’Impresa appaltatrice potrà dimostrare che, nonostante la deficienza della resistenza caratteristica del 
conglomerato, la struttura sia ugualmente accettabile con un normale coefficiente di sicurezza. 
Qualora entro il termine anzidetto, l’Impresa non sia in grado di fornire tale dimostrazione, dovrà procedere, 
senza attendere alcun ordine dalla Direzione dei Lavori, ma con obbligo di informarla, alla demolizione delle 
strutture risultate non accettabili ed al loro rifacimento. 
Qualora invece entro il termine medesimo l’Impresa abbia dimostrato, a mezzo di relazione/progetto redatto 
da Tecnico abilitato, che, nonostante le deficienti caratteristiche di resistenza del conglomerato, la struttura 
possa considerarsi ugualmente accettabile con normale coefficiente di sicurezza, ferme restando le risultanze 
e le conseguenze del collaudo statico, sarà applicata, per ogni kg./cmq. in meno di resistenza di prelievo 
rispetto al valore che doveva essere garantito e per ogni mc. di struttura interessata dalle deficienze delle 
caratteristiche del calcestruzzo, una penale pari al 10% del prezzo unitario del calcestruzzo di classe pari a 
quella richiesta nel presente C.S.A. 
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La Direzione Lavori potrà richiedere, oltre al confezionamento dei provini previsti dalla legge, il prelievo di altri 
provini da provare a 3 e 7 gg. di stagionatura da sottoporre a prova. 
I provini di cls. dovranno essere confezionati in apposite cubettiere poste a disposizione dall'impresa 
appaltatrice. 
La loro conservazione ed il loro trasporto al laboratorio ufficiale sarà a cura dell’impresa appaltatrice, la quale 
sarà responsabile della integrità dei contrassegni apposti dalla Direzione dei Lavori. 
E’ facoltà della Direzione Lavori richiedere, in qualsiasi momento, la consegna dei provini. Qualora il 
contrassegno non fosse individuabile, il prelievo sarà considerato nullo e tutte le spese per ulteriori prove, 
anche in sito, che da ciò derivassero, faranno carico all’Impresa. 
 

6.5. Drenaggi 
Le opere di drenaggio andranno realizzate secondo le prescrizioni riportate nei disegni di progetto; i 
riempimenti a tergo delle strutture di contenimento dovranno interessare l’intera area del piazzale, dal 
momento che si intende successivamente porre in opera una pavimentazione di tipo drenante. I drenaggi, 
quindi, avranno uno spessore pari all’intera altezza dell’opera di sostegno e saranno posti in opera quando le 
strutture in cemento armato si saranno sufficientemente consolidate. 
Per i drenaggi si impiegheranno materiali aridi costituiti da ciottoli o pietrame di cava: il materiale dovrà 
essere compatto ed uniforme, sano e di buona resistenza a compressione, privo di parti alterate, pulito ed 
esente da materie eterogenee.  
La maggior parte del pietrame ricavato dalle demolizioni e scavi in roccia, dovrà essere riutilizzato come 
materiale di riempimento e drenaggio, purché in possesso dei requisiti sopra indicati. Ove tale materiale, 
preventivamente accantonato, non sia sufficiente a riempire l’intero volume, si utilizzerà materiale di idonea 
granulometria, proveniente da cave. 
L’intero volume drenante sarà separato dagli altri materiali a granulometria fine, mediante una membrana 
geotessile di tessuto non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema 
dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri additivi chimici, 
con le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 200 g/m²; resistenza a trazione longitudinale e 
trasversale non inferiore a 15,0 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 2300 N; permeabilità 
verticale non inferiore a 80 l/m²/sec. 
Saranno inoltre predisposte n. 3 file di tubi drenanti, correnti a tergo muro per tutto lo sviluppo dell’opera e 
nella posizione indicata dai grafici di progetto, aventi diametro ø180mm, con successivo rinfianco con 
materiale granulare di dimensioni tipiche di una sabbia o ghiaia. La tubazioni drenanti saranno ubicate presso 
i fori di drenaggio predisposti nella parete verticale dell’opera di sostegno, costituiti da fori ø100mm a passo 2 
metri, distribuiti in n. 3 file sfalsate. 
 

6.6. Impermeabilizzazione e protezione delle strutture di fondazione 
Per le strutture di fondazione del fabbricato che eventualmente affiorassero a seguito degli scavi, dovrà 
essere realizzata impermeabilizzazione, con l’apposizione di uno strato di malta bicomponente elastica a base 
cementizia, applicata a spatola in due mani ed avente uno spessore finale pari a 2 mm. 
Ad ulteriore protezione delle fondazioni, verrà inoltre applicata una membrana in polietilene estruso ad alta 
densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura meccanica laterale, mediante sovrapposizione ad incastro 
dei lembi, posata dall’alto verso il basso con fissaggio sulla sommità mediante chiodi in acciaio da 25 mm e 
rondelle in polietilene ad alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore. 
 

6.7. Ricostruzione del piazzale – rete di scarico – pavimentazione drenante 
Al di sopra del materiale di drenaggio e di riempimento a tergo dell’opera di sostegno, andrà realizzato uno 
strato di fondazione in misto cementato di spessore 30 cm, che risulti idoneo a sostenere la soprastante 
pavimentazione drenante. Tale strato costituirà anche il letto di posa e rinfianco di alloggiamento per le 
tubazioni di scarico e i pozzetti, che costituiranno la rete di scarico delle acque nere, da convogliarsi nella 
vasca imhoff e successivamente nella esistente vasca a tenuta. Le tubazioni di scarico saranno del tipo 
corrugate a doppia parete in PP, certificate per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 
13476-3 (tipo B), fornite e posta in opera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura 
sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli 
elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. La loro rigidità anulare sarà di SN 
16 (> = 16 kN/mq) e diametro DE 200 mm. 
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I pozzetti saranno realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per 
l'immissione di tubi, e saranno posti in opera garantendo per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, posati su di 
un letto di calcestruzzo cementizio, con successivo rinfianco; avranno dimensioni 50x50x50 cm. 
Sui pozzetti andranno disposti chiusini in ghisa sferoidale di tipo carrabile, del tipo a chiusura ermetica, 
prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti e secondo le indicazioni dei 
grafici di progetto, che prevede una griglia su pozzetti a dispersione nel piazzale a tergo del fabbricato. 
La pavimentazione sarà del tipo drenante, realizzata in masselli di cemento simil "Betoneco" (20,2X15,6) da 8 
cm di spessore minimo, posati a trama larga 19,5X14,6/19,5/29,3), a sabbia e cemento (10 cm) su 
sottostante strato di fondazione costituito da massetto in misto cementato sopra descritto, marcati CE, di tipo 
carrabile, di colore grigio. 
Infine, sulla porzione di muro demolito, andrà realizzata una recinzione in grigliato elettrofuso, protetto con 
zincatura a caldo, costituita da pannelli modulari, monolitici, non giuntati od affiancati larghezza mm 1992 o 
1462, maglia mm 62×132, profili verticali in piatto mm 25×3 (interasse mm 62), collegamenti in tondo 
orizzontale Ø mm 5 (interasse mm 132). I pannelli saranno dotati di cornici orizzontali in piatto da mm 25×4, 
piegate alle estremità per una lunghezza di circa mm 40 e con asola mm 12×16 e di cornici saldate ai profili 
verticali mediante procedimento di elettrofusione senza materiale di apporto. Infine, le piantante saranno in 
piatto da mm 60×7 o 80×7 all’incirca, dotate di opportune forature per l'aggancio dei pannelli e per la messa 
a terra della recinzione. Interasse standard mm 2000/1650. L’altezza dei pannelli sarà non inferiore a 1800 
mm, per cui il peso stimato ammonta a 21 kg al mq di pannello. 
 
La recinzione metallica sarà collegata alla rete di terra dell’impianto di cantiere, prevista nel computo metrico 
dei costi della sicurezza. 
 

6.8 Prescrizioni In Materia Di Sicurezza Sul Cantiere 
Prima della stipula del contratto, l’impresa aggiudicataria dovrà trasmettere al Responsabile dei Lavori i 
seguenti documenti, di cui all’allegato XVII del D.Lgs. 81/2006 e s.m.i., richiesti per la verifica dell’idoneità 
tecnico-professionale: 

1. Dichiarazione scritta del nominativo del soggetto o dei soggetti della propria impresa, con le 
specifiche mansioni, incaricati per l ’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97 del D.Lgs. n. 81/08 

2. Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente 
alla tipologia dell’appalto; 

3. documento di valutazione dei rischi (Dvr) di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 
81/08, ovvero il P.O.S. 

4. documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007. 
5. dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 

del D.Lgs. n. 81/08. 
6. Dichiarazione scritta dell’organico medio annuo (DOMA), distinto per qualifica, corredata dagli estremi 

delle denunce dei lavoratori effettuate all’Agenzia nazionale della previdenza sociale (INPS), 
all’Agenzia nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

7. Dichiarazione scritta relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.  

 
Nell’accettare i lavori in oggetto, l’Appaltatore dichiara di aver preso conoscenza di quanto contenuto e 
prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e, in particolare, relativamente agli apprestamenti ed alle 
attrezzature atte a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da predisporre e 
di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della mano d’opera, dei noli e dei 
trasporti relativi. 
L’Appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi 
non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice 
Civile (e non escluse da altre norme nel presente CSA). 
Con l’accettazione dei lavori, l’Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere 
all’esecuzione degli stessi, secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori. 
L’impresa dovrà rispettare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza previste dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e 
s.m.i.. 
L’Impresa dovrà, in particolare, attenersi a tutte le prescrizioni indicate nel “piano di sicurezza e 
coordinamento” e nel  Piano anti Covid-19, redatto dal Coordinatore per la progettazione, nonchè a quelle 
previste nelle eventuali modifiche al “PSC” apportate dal Coordinatore in fase di esecuzione. 
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L’Impresa è, altresì, tenuta a predisporre il “Piano Operativo di Sicurezza” in accordo con le specificazioni 
contenute nel PSC, predisposto dall’Agenzia. 
L’Impresa potrà produrre al Coordinatore per l’esecuzione proposta di integrazione o modifica al “piano di 
sicurezza e coordinamento”, atta a garantire maggior grado di sicurezza, senza che ciò comporti alcuna 
modifica o adeguamento dell’importo di contratto e sempre che non comporti alcuna riduzione alla sicurezza 
del cantiere. 
Nell’accettare i lavori in oggetto, l’Appaltatore dichiara inoltre di aver preso conoscenza di quanto contenuto e 
prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e, in particolare, relativamente agli apprestamenti ed alle 
attrezzature atte a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da predisporre e 
di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della mano d’opera, dei noli e dei 
trasporti relativi. 
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi 
non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice 
Civile (e non escluse da altre norme nel presente CSA). 
Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie 
competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza. 
 
6.8.1 Ponteggi 
L’impresa è tenuta a produrre, ai sensi dell’art. 131 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., copia dell’autorizzazione 
rilasciata dal fabbricante del ponteggio, da custodire in cantiere. 
Nel caso intenda realizzare configurazioni strutturali diverse da quelle riportate nell’autorizzazione di cui al 
comma precedente, l’impresa dovrà produrre apposito calcolo di resistenza e stabilità del ponteggio, 
corredato da disegno esecutivo, redatto da tecnico abilitato. 
L’impresa è, inoltre, tenuta, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., a produrre un piano di 
montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S) del ponteggio. 
Come indicato nelle norme di misurazione, i ponteggi saranno compensati a faccia servita. 
 

6.9. Adempimenti per compilazione piano di manutenzione definitivo 
L’impresa è tenuta a fornire, in sede di ultimazione dei lavori, tutte le indicazioni necessarie, per la 
compilazione del programma di manutenzione definitivo, con particolare riguardo a: 
 eventuali modifiche apportate alle strutture in c.a.; 
 Schede tecniche, certificazioni e garanzie relative alle impermeabilizzazioni; 
 Schede tecniche, certificazioni relative alle pavimentazioni. 
 schemi delle reti di scarico, con indicazione dei materiali impiegati (colonne di scarico, tubazioni reti di 

scarico, ecc); 
 

6.10 - Opere Non Descritte 
Nelle opere appaltate sono compresi tutti i lavori, anche se non esplicitamente avanti indicati, od anche se 
non sviluppati nei particolari dei grafici allegati, che sono necessari per dare le opere complete, a perfetta 
regola d'arte, ed in conformità del progetto, con apparecchi, impianti ed installazioni, di qualità e di 
esecuzione tali da garantire la perfetta funzionalità di ogni opera, e rispondere al suo normale uso, completi di 
ogni accessorio e di ogni elemento particolare. 

 
 

ARTICOLO 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 
Fanno parte del contratto di appalto i seguenti elaborati di progetto: 
 
1. Computo metrico estimativo dei lavori;  
2. Piani di sicurezza PSC e piano anti – Covid 19; 
3. Computo metrico costo per l’attuazione del PSC; 
4. Computo metrico costo piano Anti-covid; 
5. Stima incidenza manodopera; 
6. Elenco prezzi Lavori; 
7. Elenco prezzi sicurezza; 
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8. Lista quantitativa delle lavorazioni (richiesta offerta); 
9. Analisi nuovi prezzi; 
10. Capitolato Speciale d'Appalto 
11. Relazione geologica; 
12. Grafici di progetto architettonico e strutturale. 

 
13. Non si allegano il Capitolato Generale LL.PP., la Tariffa dei Prezzi del Provveditorato OO.PP. Campania, ed 

il Disciplinare LL.PP. Regione Campania (L.R. n. 3/2007), il “PREZZARIO” Tariffa per l’esecuzione delle 
Opere Pubbliche in Campania 2020, ma si intendono facenti parte integrante del presente Capitolato. 

 
 

Art. 8 - Cauzione definitiva, GARANZIE DI ESECUZIONE  
Ai sensi del comma 1 dell’art. 93 del Codice, l’impresa dovrà corredare l’offerta con una “garanzia provvisoria” 
pari al 2 per cento  dell’importo dei lavori (ridotta della metà in caso di possesso della certificazione di 
qualità), da prestare sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1.9.1993 n. 385, che 
svolgono  in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, 
del Bilancio e programmazione economica. La garanzia deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta. 
L’offerta dovrà, altresì, essere corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare cauzione definitiva, qualora 
l’appaltatore risultasse aggiudicatario della gara. 
L’Agenzia, contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede, nei 
confronti di quest’ultimi, allo svincolo della detta garanzia che avverrà entro il termine di trenta giorni 
dall'aggiudicazione, anche quando non è ancora scaduto il termine di validità della medesima. 
 
Ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicatario è obbligato a costituire a favore dell’AGENZIA una 
"garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% (dieci percento) 
dell'importo netto dell'Appalto che copra gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale in 
conformità allo schema tipo approvato con D.Min. Attività Produttive n. 123 del 12.03.2004. 
 
La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione 
provvisoria da parte dell’Agenzia. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia 
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia 
superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
 
Le Imprese dotate di certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000, ai sensi dell’art. 93 comma 7 del 
D.lgs. n. 50/2016, potranno usufruire di una riduzione del 50% sull’importo della cauzione definitiva. 
Lo svincolo definitivo di tale garanzia avverrà, ove nulla osti, dopo l’emissione del Certificato di Collaudo 
provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla data certificata di 
ultimazione dei lavori (art. 103 c. 5/ D.lgs. 50/2016). Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione potrà 
essere emesso - per fatti connessi a inadempimenti dell’Impresa (che, a mera discrezione della Direzione 
Lavori, potranno essere comunicati o non ai fideiussori assicurativi o bancari) - anche oltre i dodici mesi dalla 
data di ultimazione dei lavori. In tale caso la cauzione definitiva resterà pienamente valida ed efficace fino alla 
data di emissione del predetto certificato di collaudo provvisorio o regolare esecuzione.  
 
L'APPALTATORE resta altresì obbligato, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, a stipulare polizza 
assicurativa che copra i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia 
di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori. La somma da assicurare è pari all’importo 
complessivo dell’appalto, ovvero a € 163.464,04. 
La polizza deve essere trasmessa all’Agenzia almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori; essa decorre 
dalla consegna e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 
 
 

Art. 9 - CONSEGNA DEI LAVORI – TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE – 
CRONOPROGRAMMA – PENALI - PROROGHE E SOSPENSIONI 
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L’appaltatore è tenuto ad iniziare i lavori richiesti dall'Agenzia anche prima della stipulazione e registrazione 
del contratto, purché all'appaltatore stesso sia stata in precedenza comunicata con lettera raccomandata 
l'aggiudicazione definitiva dei lavori. 
In caso di consegna d’urgenza, il verbale stabilirà quali materiali debba l’appaltatore approvvigionare e quali 
lavori vadano immediatamente intrapresi. 
La data contrattuale della consegna, per tutti gli effetti, sarà quella del verbale di consegna dell’area oggetto 
dell'appalto; qualora le operazioni di consegna non si esaurissero nella prima giornata e richiedessero 
successive operazioni (di picchettamento, di accesso, ecce cc), si redigerà per ogni fase intermedia un verbale 
di consegna provvisorio. 
Al completamento delle operazioni si procederà alla redazione del verbale di consegna definitivo; da tale data 
decorrerà il tempo utile per l'esecuzione dei lavori. 
 
Il tempo utile per dare ultimati i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 170 (CENTOSETTANTA) 
naturali e consecutivi a partire dalla data legale della consegna. 
Allegato al progetto, vi è il cronoprogramma (GANTT) delle lavorazioni, rispetto al quale si è incrementato il 
tempo utile strettamente necessario, per tener conto di possibili giornate caratterizzate da eventi atmosferici 
particolarmente intensi che rallentino o rendano necessaria la temporanea sospensione dei lavori.  
In ogni caso l’impresa è tenuta a far proprio il programma dei lavori così predisposto ovvero a presentare, 
prima dell’inizio degli stessi, un proprio programma esecutivo nel quale siano riportate, per ogni lavorazione, 
le previsioni in merito al periodo necessario per l’ esecuzione.  
Qualora l’impresa dovesse modificare le fasi lavorative, rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma, è 
tenuta a farne apposita segnalazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. 
La penale pecuniaria si intende dovuta per semplice ritardo (art.1382 del C.C.) e rimane stabilita per ogni 
giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori in misura pari ai tre decimillesimi dell’importo contrattuale con un 
limite massimo del 10% del suddetto importo; resta salvo e riservato all'Istituto ogni diritto, ragione ed 
azione, per tutti i maggiori danni provocati dal ritardo. 
L'ultimazione dei lavori verrà accertata con apposito verbale redatto in contraddittorio con l'impresa. 
In sede di stesura del verbale, l'impresa è tenuta a fornire, a propria cura e spese una planimetria in scala 
non inferiore a 1:200 della rete e delle opere fognarie di scarico come realizzate, con indicazione 
dell'ubicazione dei pozzetti, delle vasche di raccolta con le relative caratteristiche tecniche, del tracciato delle 
reti, con relativi diametri delle tubazioni e ogni utile indicazione per la futura gestione del manufatto. 
Si richiama anche l'obbligo dell'impresa a prestarsi ad ogni saggio o verifica che dovessero essere richiesti 
dall'Agenzia e alla fornitura di operai e mezzi d'opera idonei a tal fine. In particolare, l'impresa dovrà su 
richiesta della D.L. provvedere a rimuovere tutti i chiusini dei pozzetti delle reti dei servizi realizzati. 
Nel corso dei lavori potranno essere accordate proroghe, sempre che ne ricorrano le condizioni di legge. 
 
Non costituiscono motivo di proroga dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo 
il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:  
 Il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 

funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua; 
 L’adempimento di prescrizioni, o il rimedio ad inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione o dagli Organi di vigilanza in materia di sicurezza o salute pubblica; 
 Il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, sondaggi, analisi ed altre prove assimilabili; 
 Il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti amministrativi o di altro tipo a carico 

dell’APPALTATORE comunque previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto e/o dal Capitolato Generale; 
 Le eventuali controversie tra l’APPALTATORE e i fornitori, subappaltatori, affidatari e altri incaricati; 
 Le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’APPALTATORE ed il proprio personale dipendente. 
 
Qualora, dopo l’ultimazione dei lavori, non si riscontri lo sgombero completo dell’area deputata al cantiere, 
l'Agenzia si ritiene autorizzata ad addebitare una penale pari al costo necessario per lo sgombero dall’area e 
relativo corretto smaltimento dei rifiuti in essa depositati.   
 
Se tali operazioni comporteranno ritardo per dichiarare ultimati tutti i lavori, verranno inoltre applicate le 
penali relative, già descritte al punto precedente. 
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Art. 10 - Contabilità dei lavori – PAGAMENTI - ANTICIPAZIONE 
L’Istituto emetterà certificati di acconto ogni qualvolta il credito della Ditta appaltatrice avrà raggiunto il 30 
% dell’importo contrattuale iniziale, al netto delle ritenute di garanzia come per legge, ed al netto dei costi 
della sicurezza. 
 
I lavori eseguiti verranno contabilizzati a misura e queste saranno determinate con metodi geometrici, a 
numero, a peso o in percentuale del totale a seconda dei casi, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi 
allegato al contratto.   
I costi della sicurezza (comprendenti le aliquote di € 28.907,65 relative all’applicazione del PSC e di € 
7.222,91 relative all’applicazione del piano anticovid, se dovuto) saranno erogati ad ogni Sal in percentuali 
commisurate all’avanzamento dei lavori, previa acquisizione del nulla osta da parte del Coordinatore per la 
sicurezza, che dovrà attestare il rispetto del PSC e del POS. L’incidenza della sicurezza sui prezzi delle 
lavorazioni, come desunta dal tariffario regionale 2020, verrà invece aggiunta ad ogni singolo prezzo unitario 
offerto dall’impresa. 
 
L’impresa dovrà eseguire esclusivamente le opere descritte negli elaborati di progetto e nel presente C.S.A., 
ovvero quelle approvate con regolare perizia di variante oppure ordinate per iscritto dalla D.L. 
Non saranno contabilizzate le opere eseguite senza autorizzazione. 
Inoltre, verranno contabilizzate solo le opere finite. Pertanto, i materiali eventualmente approvvigionati nel 
cantiere, anche se siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori, non verranno compresi negli Stati di 
Avanzamento dei Lavori per i pagamenti suddetti. 
 
Tutti i lavori realizzati conformemente al progetto, alle varianti approvate o alle variazioni ordinate per iscritto 
dalla Direzione dei Lavori, saranno contabilizzati a misura a norma del "C.G.LL.PP." con applicazione dei 
seguenti prezzi: 

- elenco prezzi unitari dei lavori richiamato al precedente art. 2, ricalcolati a valle del ribasso offerto 
dall’impresa, e con successiva aggiunta dell’aliquota di sicurezza dello 0,7 %, che sarà aggiunta per 
intero alle relative componenti di prezzo. 

 
Ove le categorie di lavori non dovessero essere previste nella menzionata Tariffa, si formuleranno appositi 
nuovi prezzi i quali, previa approvazione da parte della stazione appaltante, saranno assoggettati al ribassi 
preventivo e d’asta, con esclusione dell’aliquota di sicurezza. 
 
I prezzi dell'Elenco sono in ogni caso comprensivi delle seguenti prestazioni: 
 
a) Per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, dazi ed ogni 
prestazione occorrente per consegnarli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro; 
 
b) Per la mano d’opera: ogni spesa per la loro assunzione, trasferte, e spese accessorie di ogni specie, 
baracche di alloggio, ecc. nonché la spesa per l'illuminazione nel caso di lavoro notturno; 
 
c) Per i noli: ogni spesa per dare i macchinari ed i mezzi d'opera a piè di lavoro pronti all'uso, con gli 
accessori, e quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti, combustibili, 
carburanti, energia elettrica, ecc.), nonché l'opera dei meccanici e degli eventuali aiuti o dei conducenti per il 
funzionamento; 
 
d) Per i lavori a misura: tutte le spese per mezzi d'opera, e per assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture 
occorrenti, la lavorazione dei materiali e loro impiego, le spese e le indennità di passaggio attraverso eventuali 
proprietà private, e di occupazione di suolo pubblico o privato; 
 
e) Per la normativa contro gli infortuni sul lavoro nei cantieri edili: ogni spesa per dotazioni di sicurezza ed 
osservanza delle norme di vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
 
Sono inoltre comprese le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi 
e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 
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Nel caso dovessero rendersi necessarie prestazioni straordinarie notturne, prefestive o festive di personale 
non verrà corrisposto alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico 
dell'APPALTATORE. 
 
Si ribadisce espressamente che di tutti gli oneri sopra specificati nel presente Articolo, si è tenuto conto nello 
stabilire i prezzi dei lavori a misura; i prezzi dell'Elenco, diminuiti del ribasso contrattuale, si intendono quindi 
accettati dall'APPALTATORE in base a calcoli di sua convenienza. 
 
L’APPALTATORE non potrà rifiutarsi di firmare il Libretto delle Misure ed il Registro di contabilità, salvo il 
diritto d’inserire nel Registro quelle riserve che crederà opportuno nel suo interesse. 
 
Per la liquidazione delle eventuali opere in economia, preventivamente autorizzate dalla direzione dei lavori ed 
approvate dalla Stazione appaltante, verranno redatte apposite liste. Il ribasso offerto dalla ditta appaltatrice, 
nella compilazione delle liste, opererà solo sui materiali, noli, trasporti e sulle spese generali ed utile 
dell’impresa. I costi della mano d’opera non verranno quindi depurati del ribasso offerto.  
 
 ANTICIPAZIONE  
Giusta previsione del comma 18 dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, è prevista l’erogazione dell’anticipazione.  
L'erogazione della stessa è subordinata al riscontro da parte della D.L. dell’effettivo inizio della prestazione 
(cioè dei lavori) e alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa d’importo pari 
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori e maggiorato dell’IVA. 
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al 
progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell’Agenzia. 
L’importo della polizza deve garantire anche l’IVA. 
 
ONERI DI DISCARICA 

Gli oneri per lo smaltimento a rifiuto saranno pagati all’impresa con lista in economia sulla base dell'importo 
della fattura rilasciata dalla discarica autorizzata presso cui è stato conferito il materiale, maggiorato del 15% 
a titolo di rimborso per spese generali. Espressamente si precisa che la fattura potrà essere ammessa a 
contabilità solo se accompagnata da copia autentica dell’attestato della discarica. Inoltre, prima 
dell'ammissione in contabilità, la fattura sarà oggetto di verifica di congruità da parte della Direzione dei 
Lavori. 

NORME GENERALI SUI PAGAMENTI IN ACCONTO 

Resta inoltre espressamente pattuito che, sui certificati di pagamento in acconto, qualora dovesse pervenire 
comunicazione di inadempimento dell'Impresa dei suoi obblighi contributivi, previdenziali o assicurativi, e 
qualora la stessa non dovesse provvedere ad esibire copia dei versamenti contributivi previdenziali ed 
assicurativi con cadenza quadrimestrale fino alla scadenza periodica immediatamente precedente il momento 
dell'emissione del certificato di pagamento, l’Agenzia effettuerà trattenute sui crediti maturati in misura pari 
all’entità dell’irregolarità segnalata. Le somme trattenute saranno svincolate allorché l’Impresa dimostrerà di 
avere adempiuto alla regolarizzazione ai fini del DURC, senza alcun suo diritto a rivalsa di qualsiasi genere. 

La stessa detrazione verrà apportata nel caso di inadempienza contributiva accertata di eventuali imprese 
subappaltatrici. 

Si rappresenta al riguardo la facoltà per l’impresa appaltatrice di produrre, per ciascuna ditta subappaltatrice 
ed in occasione dell’emissione di ogni S.A.L. nel quale ci sia contabilizzazione di opere per le quali sia stato 
autorizzato il subappalto, dichiarazione sostitutiva attestante la regolarità contributiva delle imprese 
subappaltatrici, ovvero certificati di regolarità contributiva e previdenziale rilasciati in favore delle imprese 
subappaltatrici. In ogni caso, il controllo della regolarità contributiva, anche delle ditte subappaltatrici, verrà 
eseguito d’ufficio. 

I pagamenti saranno effettuati, ai sensi del comma 4 dell’art. 4 del D.lgs. 231/2002 come modificato dal 
D.Lgs. 192/2012, entro il termine di 60 giorni da computarsi secondo quanto statuito dal comma 2 dello 
stesso articolo. 
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ARTICOLO 11 - VARIANTI 

Si applicano le procedure dell’Art.106 del Codice. 

ARTICOLO 12 - CONTO FINALE 

Il conto finale verrà compilato entro 3 (tre) mesi dalla data dell’ultimazione dei lavori, accertata con regolare 
verbale. 

Eventuali inadempienze dell’Impresa relative a ritardi in adempimenti qualsiasi genere richiesti dal presente 
C.S.A. comporteranno lo slittamento di tale termine, che pertanto decorrerà dalla data di completo 
adempimento dell'Impresa a tutti gli oneri ad essa accollati, salvo il risarcimento all’Istituto di eventuali danni 
subiti in dipendenza del comportamento dell'Impresa. 

 

Art. 13 - COLLAUDO / REGOLARE ESECUZIONE 
Le operazioni di collaudo dovranno svolgersi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 102 del Codice. 
Ai sensi dell’art. 58 comma 8 della L.R. n. 3/2007, il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia 
fideiussoria, sarà effettuato entro novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero 
del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi 
dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. 
 
Sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo e la verifica di regolare esecuzione delle opere, 
la custodia e la manutenzione ordinaria di tali opere deve essere eseguita a cura e spese dell'APPALTATORE. 
Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione e il collaudo o verifica finale, e salve le maggiori responsabilità 
sancite dagli Artt. 1667 e 1669 del Codice Civile, l'APPALTATORE è quindi garante delle opere e delle forniture 
eseguite, e dovrà pertanto procedere, a sua cura e spese, a tutte le riparazioni, sostituzioni o ripristini che si 
rendessero necessari. 
 
Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'APPALTATORE, la manutenzione stessa dovrà essere 
eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni resesi necessarie senza 
interrompere la fruibilità dei siti, e senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori. 
 
Ove però l'APPALTATORE non provvedesse nei termini eventualmente prescritti dalla Direzione dei Lavori con 
invito scritto, si procederà d'ufficio, con recupero in danno dell’appaltatore. 
 

ARTICOLO 14 - SUBAPPALTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 
L’impresa appaltatrice potrà produrre istanza di subappalto, sempre che siano verificate le condizioni di legge 
ed in particolare rispettate le prescrizioni dell’articolo 105 del Codice. 
È fatto divieto all’impresa appaltatrice di subappaltare i lavori senza averne data indicazione all’atto 
dell’offerta. 
L’impresa principale dovrà verificare che l’impresa subappaltatrice o sub affidatrice sia in possesso dei requisiti 
di cui all’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., producendo all’Istituto tutti i relativi documenti, per le 
verifiche a cura del Responsabile dei Lavori. 
 
Per quanto riguarda le opere appartenenti alla categoria o categorie prevalenti, il subappalto è ammesso nella 
misura massima del 30% dell’importo delle opere stesse al netto del ribasso di gara. 
L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: 

 
 L'Impresa, già all'atto dell'offerta deve indicare le opere che intende affidare in subappalto; 

 
 I destinatari del subappalto devono essere in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente 

normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la normativa vigente, sia 
sufficiente l’iscrizione alla CCIAA;  
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 Nei confronti dell'Affidatario del subappalto non deve sussistere alcuno dei divieti previsti dall’Art.10 della 
Legge 31/05/65 n.575 e successive modificazioni; 

 
 L'APPALTATORE deve corrispondere al subappaltatore, per i lavori oggetto di subappalto, gli stessi prezzi 

unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (ventipercento). Le fatture 
quietanzate relative ai lavori subappaltati devono essere trasmesse alla stazione appaltante per i relativi 
controlli. 

 
 Solo successivamente all’autorizzazione rilasciata dall'Agenzia potrà essere data esecuzione al contratto di 

subappalto che dovrà essere depositato, unitamente alla documentazione relativa ai requisiti del 
subAPPALTATORE ed alla richiesta di autorizzazione, almeno venti giorni prima della data prevista per 
l’effettivo inizio delle relative lavorazioni. Deve essere altresì allegata la dichiarazione dell’APPALTATORE 
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e di collegamento, a norma dell’art. 2359 
Codice Civile con l’Impresa affidataria del subappalto. L’AGENZIA provvede al rilascio dell’autorizzazione 
entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano 
giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa; 

 
 L'APPALTATORE deve indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, anche se mobile, i nominativi 

della eventuale impresa subappaltatrice; 
 

 Prima dell'inizio dei lavori, e successivamente con cadenza mensile, le Imprese subappaltatrici devono 
trasmettere, tramite l'APPALTATORE, all'Agenzia la documentazione relativa all'effettuata denuncia agli 
Enti assicurativi e previdenziali, nonché alla Cassa Edile del Personale impiegato sui lavori, nonché copia 
dei versamenti contributivi effettuati per legge a favore del predetto Personale. Prima dell’inizio dei lavori 
e durante l’esecuzione degli stessi le Imprese subappaltatrici debbono rispettare il Piano di 
Coordinamento della Sicurezza generale e/o specifico, se presente, operando nel contempo, per quanto 
attiene alla sicurezza, in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;  

 
 Le opere od i lavori eventualmente affidati in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore 

subappalto. 
 
Nel caso di affidamento di parti dell’opera a lavoratori autonomi, l’impresa dovrà produrre i seguenti atti 
relativi a questi ultimi: 

- iscrizione alla Camera di Commercio 
- specifica documentazione attestante la conformità al TUS di: macchine, attrezzature, opere 

provvisionali 
- elenco dei dispositivi di protezione individuali (Dpi) in dotazione 
- attestati relativi alla propria formazione 
- DURC 

Per tutte le imprese subappaltatrici, subaffidatrici e per i noli a caldo, è necessaria la redazione di specifico 
POS. 
 
Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) è fatto obbligo all’appaltatore, 
ai subappaltatori ed ai subcontraenti di riceversi il pagamento dei lavori eseguiti esclusivamente tramite 
bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato. 
Ai fini della tracciabilità del flusso finanziario, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a 
ciascuna transazione il codice unico di progetto (CUP) ed il codice identificativo gara (CIG). 
La ditta appaltatrice, pertanto, all’atto della stipula del contratto di appalto dovrà indicare gli estremi 
identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di esso. 
Eventuali transazioni eseguite avverso gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ovvero alle prescrizioni 
che precedono sono causa di immediata risoluzione del contratto di appalto in danno dell’impresa. 
 

Art. 15 - Oneri e obblighi diversi a carico dell'APPALTATORE. 
 
Oltre a tutti gli oneri previsti dal C.G. LL.PP., agli altri indicati nel presente Capitolato Speciale ed alle 
responsabilità di cui agli articoli 1667 e 1669 del C.C., saranno a carico dell’appaltatore gli oneri e obblighi di 
seguito riportati, per i quali non spetterà all’Appaltatore alcun compenso aggiuntivo: 
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 Le spese per diritti di segreteria comunale per rilascio titolo edilizio (SCIA, CILA o CIL); 
 le spese per la costituzione del domicilio nell’ambito del Comune  interessato dall’appalto; 
 il compenso per il Direttore tecnico di Cantiere; 
 le spese per formare e mantenere il cantiere ed illuminarlo, le spese di trasporto di materiali e mezzi 

d'opera, le spese per attrezzi, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in 
consegna delle opere da parte dell'Amministrazione; 

 la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme 
del codice della strada e del regolamento di esecuzione, nonché della segnaletica di sicurezza; 

 le spese per l’energia elettrica, l’acqua, l’uso di fognatura, il telefono e i relativi eventuali contratti e 
canoni; 

 la regimentazione e l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione interessanti il cantiere o i 
fabbricati in corso di costruzione; 

 le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico, sia riguardo 
a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni; 

 la costruzione di un locale ufficio per la direzione dei lavori, nell'ambito del cantiere; 
 la trasmissione all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, della documentazione di avvenuta 

denunzia agli enti previdenziali, compresa la Cassa Edile e, in seguito, la copia dei versamenti periodici 
contributivi e previdenziali (art. 18, c. 7, legge 55/1990); 

 l'esecuzione di modelli e campioni di lavorazione che la direzione lavori richiederà; 
 il prelievo di campioni, in contraddittorio con la direzione lavori e con redazione di verbale e l'apposizione 

di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dalla D.L. presso laboratori 
ufficialmente autorizzati; 

 le spese per le opere provvisionali atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose 
durante l’esecuzione dei lavori; 

 le spese per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza del cantiere; 
 le spese per la periodica visita medica e la prevenzione del personale dalle malattie tipiche delle mansioni 

svolte o tipiche della località in cui si svolgono i lavori; 
 le spese per la guardiania e la sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva, delle opere costruite, del 

materiale approvvigionato e dell'intero cantiere; la sorveglianza sarà obbligatoria e a carico 
dell’Appaltatore anche durante i periodi proroga e quelli di sospensione; 

 la redazione delle dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati (art. 7 D.M. n.37 del 22/01/2008), 
con la relazione e gli allegati previsti; 

 l'apposizione di tabellone informativo all'esterno del cantiere e la sua manutenzione o sostituzione in caso 
di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali (previste dalla Circolare Min. LL.PP. n. 
1729/UL del 1° giugno 1990); in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito pecuniario 
all'Amministrazione verrà addebitato all'Appaltatore in sede di contabilità; 

 le spese per l’uso delle discariche autorizzate di rifiuti; 
 la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che, in 

dipendenza dell’esecuzione dei lavori, venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, 
sollevando con ciò l'Amministrazione, la Direzione  dei lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi 
responsabilità; 

 le spese per l’effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, ecc. che i Collaudatori, amministrativo o 
statico, riterranno necessarie a loro insindacabile giudizio; 

 le spese per tasse, diritti, indennità, permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, prove, collaudi tecnici 
prescritti per le strutture e gli impianti, assicurazioni contro gli incendi  del cantiere, per occupazioni 
temporanee di suoli pubblici, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, ecc.; 

 le spese per lo sgombero del cantiere ad ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le 
operazioni di collaudo. 

 la custodia delle opere fino all’approvazione del certificato di collaudo. 
 
Restano inoltre a carico dell’appaltatore:  
 
a) Le spese tutte di contratto, per bollo, registrazione, copie stampa, ecc. 
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b) Tutti gli oneri per l'occupazione di aree pubbliche o private per impianti di cantiere o per il deposito dei 
materiali, o per lo scarico a rifiuto delle terre, nonché per il mantenimento in sicurezza delle opere 
provvisionali necessarie all'esecuzione dei lavori a regola d'arte, e comunque nel rispetto del D.Lgs. n° 
4/16.01.2008. 

 
c) L’attuazione di tutte le misure di sicurezza previste del "Piano di sicurezza e di coordinamento” 

predisposto ai sensi D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la Redazione e conseguente osservanza del Piano 
Operativo di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., nonché l'adozione di tutti i 
provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone 
addette ai lavori stessi e dei Terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, dichiarandosi 
apertamente da parte dell’APPALTATORE che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati è stato tenuto 
conto nell’offerta dei prezzi. (si veda al proposito, quanto stabilito al successivo Art. 22). 

 
d) L’apposizione di un idoneo sistema di segnalamento secondo le caratteristiche ed esigenze dei lavori da 

eseguirsi, come disposto dagli Articoli 30 e seguenti del Regolamento di Esecuzione del Codice della 
Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 e successive modificazioni ed integrazioni) ed i disposti del D.M. 
10-07-2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da 
adottare per il segnalamento temporaneo”. 

 
e) L’ obbligo di sgomberare, a lavori ultimati e ogni qual volta si renda necessario e/o previsto dalla 

normativa vigente, ogni opera provvisoria, detriti e tutti gli altri rifiuti prodotti in seno alle attività svolte 
all’interno del cantiere, così come definito dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. 

 
 
L’APPALTATORE rimane altresì obbligato: 
   
a) Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati o 

comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese, con opere 
provvisionali con le prescritte segnalazioni. 

 
b) Ad assicurare in ogni momento l'esercizio delle normali attività istituzionali negli edifici interessati dai 

lavori, secondo le indicazioni della D.L. e dei Responsabili degli Uffici/edifici interessati dai lavori. 
 
c) Ad espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'eventuale utilizzo d'aree pubbliche o private 

occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi,  per 
sistemazioni di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori,  per cave e per tutto quanto 
occorre alla esecuzione dei lavori provvedendo altresì all'immediato sgombero del suolo pubblico delle 
aree di cantiere e di deposito; in caso dì richiesta della Direzione Lavori nel Certificato di Ultimazione 
Lavori verrà indicato il termine entro cui il cantiere sarà sgomberato dai mezzi d'opera, dagli impianti e 
da qualsiasi  materiale di  proprietà dell'APPALTATORE.  In caso non venisse indicato nel Certificato di 
Ultimazione Lavori alcun periodo, vale il tempo di giorni 20 dalla data di ultimazione lavori. Per i materiali 
di risulta non reimpiegabili, soggetti alla regolamentazione sulle discariche, l'APPALTATORE resta 
obbligato al conferimento dei detti materiali a discariche autorizzate e a sostenere ogni onere derivante. 

 
Resta altresì contrattualmente stabilito che: 
 
a) L’appaltatore - al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito oggetto 

dei lavori - ha l’obbligo di mettere in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e 
di dare immediata comunicazione (ad autorità interessate Comune, Provincia, Regione e Prefettura) ai 
sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. . La medesima 
procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare 
rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.  

 
b) Qualora sia stato accertato e verificato il danno ambientale l’Appaltatore deve agire secondo l’Art. 306 

del D.Lgs. n 152/06 e quindi individuare le possibili misure per il ripristino ambientale che risultino 
conformi all'allegato 3 alla parte sesta del decreto citato  e le presentano per l'approvazione al Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio senza indugio e comunque non oltre trenta giorni dall'evento 
dannoso, a meno che questi non abbia già adottato misure urgenti, a norma articolo 305, commi 2 e 3. 
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c) Come specificato dal citato decreto all’art. 311, chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo 
attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento 
amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno 
all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino 
della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti 
dello Stato. Fanno  fede comunque tutti i disposti del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. in ambito di “danno 
ambientale”. 

 
Inoltre: 

 
1. L'APPALTATORE sarà obbligato durante l'affidamento a denunziare al R.U.P. le contravvenzioni in materia 

di polizia stradale che implichino un danno per la strada interessata dai lavori e relative pertinenze. 
Qualora omettesse di fare tali denunzie, sarà in proprio responsabile di qualunque danno che potesse 
derivare all'Amministrazione appaltante da tale omissione. In ogni caso, i guasti che per effetto di terzi 
fossero arrecati alla strada nei tratti aperti al transito, se regolarmente denunziati dall'APPALTATORE, 
saranno riparati a cura di quest'ultimo con rimborso delle spese sostenute. Nel caso di mancata denunzia, 
la spesa resterà a carico dell'APPALTATORE, rimanendo impregiudicati i diritti del medesimo verso i terzi. 

2. Qualora l'APPALTATORE provochi direttamente danni a terzi, o nel caso in cui le opere costruende o già 
costruite causino danni, lo stesso dovrà, a termine di legge, provvedere alla denuncia del sinistro 
all'Agenzia di Assicurazione e contemporaneamente dovrà informare la Direzione Lavori ed il R.U.P. 
nonché collaborare fattivamente per una precisa e corretta definizione delle cause e dei danni, nonché 
provvedere al ripristino dei danni stessi. 

3. L'APPALTATORE sarà inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere 
eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima della consegna 
delle opere, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. 

4. L'APPALTATORE è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sul 
tratto di strada oggetto dell'affidamento, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che l’AGENZIA 
sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di esso APPALTATORE. 

5. L'APPALTATORE dovrà comunicare alla sottoscrizione del contratto e, comunque, prima dell'inizio dei 
lavori, il nominativo del proprio Direttore Tecnico che dovrà essere persona idonea e abilitata, la quale 
dovrà attestare periodicamente l’assenza in cantiere di subappalti non autorizzati. 

6. L'APPALTATORE deve garantire la presenza sul luogo dei lavori, per tutta la durata dell'affidamento, di 
soggetto idoneo ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale. Tale soggetto, ove ne ricorrano i requisiti, 
dovrà coincidere con il Direttore Tecnico e con il responsabile della disciplina e buon ordine dei cantieri 
secondo le previsioni dell'art. 6 del Capitolato Generale d'Appalto. Ai sensi dell'art.4 comma 4 del 
Capitolato Generale d'Appalto, il R.U.P. si riserva il diritto di esigere il cambiamento immediato del 
soggetto sopra indicato, ove ne ricorrano gravi e giustificati motivi, senza che per ciò spetti alcuna 
indennità all'APPALTATORE o al suo rappresentante. 

7. Per quanto concerne infine l'approvvigionamento di tutti i materiali necessari alla realizzazione dei lavori 
oggetto del presente affidamento, è fatto obbligo all'APPALTATORE di osservare le norme dettate dalla 
Legge 6 ottobre 1950, n. 835, e successive modificazioni, fermo restando l'obbligo di massimizzazione del 
riuso dei materiali provenienti da scavi nell’ambito dello stesso appalto. L’APPALTATORE ha altresì 
l'obbligo ad attuare il D.M. 203/2003 utilizzando almeno il 30% di materiali riciclati, manufatti e beni in 
materiale riciclato a condizione che si siano verificate la disponibilità e le congruità del prezzo degli stessi. 
E' pertanto cura ed onere dell'APPALTATORE verificare ed individuare nell'ambito delle prescrizioni 
progettuali quei materiali, manufatti e beni in materiale riciclato che rientrano nel Repertorio del 
riciclaggio (RR) ai sensi dell'art. 4 del D.M. 203/2003 e per i quali, a fronte del presente contratto, 
l'APPALTATORE assume l'obbligo di utilizzo nella quantità minima del 30% per ciascuna categoria di 
prodotto. L'impiego di detto materiale deve essere da parte dell'APPALTATORE debitamente documentato 
e certificato sottoponendo preventivamente al D.L. la lista dei materiali, manufatti e beni in materiale 
riciclato che intende impiegare e successivamente fornire l'evidenza documentale quantitativa del 
materiale utilizzato. Qualora l'APPALTATORE non ravvisi che sussistano le richieste condizioni di 
disponibilità e congruità del prezzo (art. 3 comma 4) dovrà darne immediata informativa al D.L. fornendo 
la documentazione di supporto. Il D.L. dovrà dare deroga scritta all'APPALTATORE in merito all'impiego 
del materiale, manufatto e bene. L'autorizzazione del D.L. non solleva in alcun modo l'APPALTATORE dalle 
proprie responsabilità in merito alla corretta applicazione del D.M. 203/2003 e s.m.i. 
 

8. I materiali di risulta da trasportare a discarica autorizzata per lo smaltimento saranno rilevati, trasportati e 
conferiti a totale cura e spesa dell’Impresa. 
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9. Gli importi relativi agli spostamenti di impianti elettro-telefonici e tecnologici in genere, interferenti con la 
nuova opera da realizzare, qualora detti lavori vengano effettuati dall’APPALTATORE, verranno rimborsati 
all'APPALTATORE nella stessa misura degli importi delle fatture degli Enti proprietari che li avranno 
eseguiti, a condizione che il preventivo di spesa sia stato approvato dal R.U.P. Resta facoltà dell’AGENZIA 
concordare con gli Enti proprietari degli impianti interferenti la fatturazione diretta per i lavori di 
spostamento dandone preavviso all'APPALTATORE e alla Direzione Lavori.  

10. L’APPALTATORE rimane infine obbligato a sostenere ogni qualsiasi ulteriore spesa conseguente ed 
accessoria relativa al buon andamento dei lavori, anche se non espressamente qui indicata. 

 
Qualora durante il corso dei lavori dovessero venire alla luce reperti archeologici, l'impresa ne dovrà dare 
avviso all’Istituto; ove, eventualmente anche per intervento delle Autorità competenti, i lavori dovessero 
essere sospesi, l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso né risarcimento, tranne la proroga del termine 
contrattuale dei lavori per un tempo uguale al periodo della sospensione; nel caso di esecuzione parziale del 
contratto in dipendenza di detti reperti, all’impresa spetterà solo il compenso dei lavori eseguiti valutati con i 
prezzi contrattuali. 
 
Tutti gli oneri sopra specificati, nonché ogni altro onere, anche finanziario, necessario per l'espletamento delle 
prestazioni affidate si intendono compresi nell'importo contrattuale risultante dall'offerta presentata in sede di 
gara. In particolare si precisa che nulla è dovuto all'APPALTATORE per gli eventuali oneri finanziari connessi 
alle anticipazioni a terzi delle somme da questi erogate per eliminazione interferenze, allacciamenti a pubblici 
servizi o ulteriori espropri. 
Di tutti gli oneri ed obblighi generali specificati nel presente articolo e a carico dell'APPALTATORE, lo stesso 
deve tenere esplicitamente conto nello stabilire l'entità dell'offerta. 
 

Art. 16 - ESECUZIONE DEI LAVORI 
 
a) MODO DI ESECUZIONE ED ORDINE DEI LAVORI  
 Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione dei 

Lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal Capitolato 
Speciale d'Appalto.  

 L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei lavori o con le 
esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre 
ditte.  

 L'Impresa aggiudicataria è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei 
propri dipendenti, alle opere dell'edificio e a terzi.  

 Salvo preventive prescrizioni dell'Amministrazione, la Ditta ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nel 
modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale.  

 La Direzione dei lavori potrà però prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salvo la facoltà 
dell'Impresa aggiudicataria di far presenti le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.  

 
b) GESTIONE DEI LAVORI  
 Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna al collaudo e/o certificazioni di regolare 

esecuzione, si farà riferimento alle disposizioni dettate al riguardo dal Regolamento e dal Capitolato 
Generale. 
All’interno del cantiere devono essere limitate e contenute le emissioni in atmosfera di polveri fini per 
innalzamento causa lavori, ricercando di bagnare il cantiere; si prevede l’utilizzo di autocarri e mezzi 
d’opera che presentino motori almeno Euro 4 o Superiori e comunque conformi alle disposizioni vigenti 
sulla circolazione (collaudi, revisioni, ecc) 
All’interno del cantiere devono essere limitati e contenuti al minimo i consumi di materie prime non 
rinnovabili, quali acqua, energia elettrica e altre. 

Art. 17 - Norme generali per la misurazione dei lavori 
Le quantità dei lavori e le provviste saranno determinate con metodi geometrici, a numero, a peso o in 
percentuale del totale a seconda dei casi, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi per i lavori a 
misura.  
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Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi saranno assolutamente eccezionali, e potranno verificarsi solo 
per i lavori del tutto secondari, in ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non corrisponderanno 
ad un preciso ordine o autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei Lavori. 
 
Per le prestazioni di mano d'opera in economia e per i noleggi di macchine ed attrezzature, le misure saranno 
fatte a tempo. 
 
Gli addetti forniti di volta in volta dall'APPALTATORE dovranno essere idonei ai lavori cui debbono attendere, e 
dovranno essere provvisti, a cura e spese dell'APPALTATORE stesso, dei normali attrezzi di lavoro, vestiario ed 
attrezzature adeguate contro gli infortuni sul lavoro. 
 
Per le prestazioni di mano d'opera e per il noleggio di mezzi di trasporto, di macchine o di attrezzi speciali 
saranno applicati i prezzi editi dal Provveditorato alle OO.PP. per le regioni Campania e Molise 
 

Art. 18 - DIRETTORE TECNICO PER CONTO DELL'APPALTATORE 
L’APPALTATORE dovrà, nel termine perentorio ed improrogabile di giorni 10 dalla data di consegna dei lavori, 
delegare e presentare all'Agenzia una persona, che lo rappresenti e abbia l’incarico di ricevere, ed 
eseguire tutti gli ordini che la Direzione dei Lavori dell’AGENZIA emetterà: 
a) Per somministrazione di materiali o mezzi d’opera e prestazioni di mano d’opera; 
b) Per l’adempimento di quanto prescritto dalle Leggi e dai Regolamenti in merito all’organizzazione dei 

cantieri ed all’esecuzione delle opere, allo specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, evitando 
inoltre qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica incolumità. 

L’APPALTATORE dovrà di conseguenza nominare un proprio Direttore dei Lavori definito Direttore Tecnico di 
Cantiere in possesso dei requisiti di legge comunicandone per iscritto all'Agenzia il relativo nominativo, il quale 
sarà anche responsabile dell'esatto adempimento di quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti in merito 
all'organizzazione dei cantieri e all'esecuzione delle opere allo specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai 
lavori, evitando qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica incolumità. Egli dovrà attestare periodicamente, ogni 
qual volta richiesto dal R.U.P. o dal D.L., l’assenza in cantiere di subappalti non autorizzati 
 

Art. 19 - Misure di sicurezza GENERALI e provvedimenti di viabilità 
conseguenti ai lavori 

 
L'APPALTATORE dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, come già riferito agli Artt. 13 e 14, a tutte 
le opere di difesa, come sbarramenti, segnalazioni in corrispondenza ai lavori da attuarsi con cavalletti, fanali, 
nonché con i segnali di prescrizione, ecc., tanto all’interno che all’esterno degli edifici oggetto di intervento. 
Quando le opere di difesa fossero tali da importare modificazioni nello svolgimento della viabilità, piuttosto 
che nell’uso dei locali degli edifici, dovranno prendersi gli opportuni accordi in merito con la Direzione dei 
Lavori della STAZIONE APPALTANTE, prima di iniziare i lavori stessi. Nei casi di urgenza però l'APPALTATORE 
ha espresso obbligo di prendere ogni misura anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza 
pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE. 
L'APPALTATORE non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le 
condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà far valere titolo di compenso o indennizzo 
per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla 
Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura. 
 

Art. 20 - PULIZIA DEL CANTIERE 
Al fine di garantire la pulizia ed il decoro del o dei manufatti oggetto di interventi, L'APPALTATORE è tenuto 
ad allontanare immediatamente dal cantiere e a conferire a proprie spese a discarica i materiali di risulta non 
riutilizzabili, quali ad esempio: detriti da demolizione o scavo, impianti e/ o loro parti sostituiti, imballaggi, 
sfridi di lavorazione, e in generale ogni materiale residuale delle lavorazioni effettuate e/o ogni materiale 
indicato dalla Direzione Lavori. Per quanto sopra l’APPALTATORE non avrà diritto a compensi addizionali ai 
prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori. 
 
La Direzione Lavori provvederà alla contabilizzazione dei lavori effettuati solo a seguito della definitiva pulizia 
del cantiere. 
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Art. 21 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI PER I LAVORI A 
MISURA E A CORPO 

I lavori e le somministrazioni a misura saranno liquidati in base ai prezzi unitari che risultano dall'apposito 
Elenco Prezzi allegato, con le deduzioni del ribasso pattuito. 
Tutti i prezzi unitari dell’Elenco Prezzi sono desunti dal Prezzario della Regione Campania anno 2020 con 
preventiva deduzione dell’incidenza per la sicurezza non soggetta a ribasso, e con successiva applicazione sul 
residuo del ribasso preventivo del 5%, nonché del ribasso d'asta.  
Per le nuove voci che non compaiono direttamente nell’Elenco Prezzi del presente Progetto Esecutivo si dovrà 
fare comunque riferimento al Prezzario della Regione Campania anno 2020, ovvero a specifiche analisi prezzi 
allorché le predette nuove voci non siano contemplate nel prezzario regionale. 
 
I prezzi dell'Elenco, sia riferiti alle attività a misura che a corpo, sono in ogni caso comprensivi delle seguenti 
prestazioni: 
a) Per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, dazi ed ogni 

prestazione occorrente per consegnarli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro; 
b) Per la mano d’opera: ogni spesa per la loro assunzione, trasferte, e spese accessorie di ogni specie, 

baracche di alloggio, ecc. nonché la spesa per l'illuminazione nel caso di lavoro notturno; 
c) Per i noli: ogni spesa per dare i macchinari ed i mezzi d'opera a piè di lavoro pronti all'uso, con gli 

accessori, e quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti, 
combustibili, carburanti, energia elettrica, ecc.) nonché l'opera dei meccanici e degli eventuali aiuti o dei 
conducenti per il funzionamento; 

d) Per i lavori a misura: tutte le spese per mezzi d'opera, e per assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture 
occorrenti, la lavorazione dei materiali e loro impiego, le spese e le indennità di passaggio attraverso 
eventuali proprietà private, e di occupazione di suolo pubblico o privato; 

e) Per la normativa contro gli infortuni sul lavoro nei cantieri edili: ogni spesa per dotazioni di sicurezza ed 
osservanza delle norme di vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
 

Sono inoltre comprese le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi 
e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 
Sia per i lavori a misura che per quelli a corpo, che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne, 
prefestive o festive di personale non verrà corrisposto, dalla STAZIONE APPALTANTE, alcun compenso o 
maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'APPALTATORE. 
 

Art. 22 - Revisione prezzi: loro invariabilità 
Il corrispettivo dell'appalto a forfait ed i prezzi unitari di cui all'art. 2 sono fissi ed invariabili e non soggetti a 
revisione prezzi ed all’applicazione del comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile. 
 
Resta inoltre convenuto e stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari di Elenco, anche quando ciò non sia 
espressamente dichiarato negli articoli d’Elenco Prezzi, s’intenderanno sempre compensati tutti gli oneri per le 
diverse assicurazioni degli operai, ogni spesa provvisionale e principale, ogni consumo, ogni trasporto e 
magistero per dare tutto completamente in opera nel modo prescritto dal presente Capitolato Speciale, oltre 
che le spese della sicurezza degli addetti dell’APPALTATORE conseguenti all’ottemperanza dei disposti del 
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
 

Art. 23 - Danni di forza maggiore 
Non verrà accordato all'APPALTATORE alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificheranno 
durante il corso dei lavori. 
Gli eventuali danni di forza maggiore dovranno essere denunciati e saranno conseguentemente accertati. 
 
Resta in ogni caso convenuto che non saranno indennizzabili i danni derivanti da scoscendimenti, da 
solcature, e gli altri guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia anche eccezionali, ed i danni per pioggia o 
gelo alle pavimentazioni, dovendo comunque l'APPALTATORE provvedere a riparare tali danni a totali sue cure 
e spese. 



 
Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Generale  pag. 25 

 

 

Art. 24 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori 
In genere l'APPALTATORE avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli 
completamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione Lavori, ciò non riesca 
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della stessa. 
L'Agenzia si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo 
termine perentorio, senza che l'APPALTATORE possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali 
compensi. 
 

Art. 25 - Ordini della Direzione dei Lavori 
Le opere e le prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto 
al progetto stesso dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione dei Lavori. 
Qualora risulti che le opere e forniture non siano effettuate a termini di contratto o secondo le regole dell'arte, 
la Direzione dei Lavori ordinerà pure all'APPALTATORE i provvedimenti atti e necessari per eliminare le 
irregolarità. 
La Direzione dei Lavori darà infine le disposizioni necessarie per la esecuzione delle opere che implichino 
limitazioni alla viabilità o al naturale deflusso delle acque, e alla gestione dei manufatti in generale, 
richiamando tuttavia quanto prescritto in proposito agli articoli 15 e 19 del presente Capitolato Speciale 
d’Appalto. 
Nessuna variante o aggiunta nell'esecuzione dei lavori o delle forniture sarà ammessa o riconosciuta se non 
specificatamente ordinata dalla Direzione dei Lavori o dal R.U.P. 
E’ fatto salvo quanto specificato circa la metodologia per comunicare con l’Appaltatore anche a mezzo e-mail. 
 

ARTICOLO 26 - ACCORDO BONARIO – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
ESCLUSIONE DELLA COMPETENZA ARBITRALE 

Il procedimento si innesta qualora nel corso dei lavori l’appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve tali 
che l'importo economico dell'opera può variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per 
cento dell'importo contrattuale come indicato dall’articolo 205 del Codice. 
Ai sensi dell’art. 61 della LR n° 3/2007, il procedimento attiene alle riserve iscritte fino al momento del loro 
avvio, e può essere reiterato per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle 
già esaminate, raggiungono nuovamente l’importo non inferiore al 10% dell’importo contrattuale. 
È esclusa la competenza arbitrale per la risoluzione delle controversie tra l’appaltatore e l’Agenzia. 
 

Art. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Quando l’APPALTATORE si rendesse colpevole di negligenza e disobbedienza agli ordini della Direzione dei 
Lavori dell’AGENZIA, per cui riconoscesse pregiudicati gli interessi dell’amministrazione appaltante, si 
procederà a norma dell’ art. 108, comma 3 e seguenti del Codice.  
Per lavori di manutenzione ordinaria aventi carattere d’urgenza, potranno essere seguite le seguenti 
procedure specifiche, per quanto non in contrasto con le disposizioni del Codice. 
In particolare, la Direzione dei Lavori procederà secondo testimoniali di stato per accertare le condizioni del 
lavoro e l’inadempienza dell’APPALTATORE, previo avviso allo stesso del giorno in cui si procederà alla 
constatazione; dopo di che l’AGENZIA è in diritto di far eseguire ogni opera e provvista di ufficio a tutto carico 
e maggiore danno all’APPALTATORE, se questi nel termine di tre giorni non abbia provvisto a rimuovere gli 
inconvenienti, a correggere i difetti, a supplire alle deficienze, ad assicurare cioè la buona esecuzione 
dell’Appalto. 
 
Il termine di tre giorni è improrogabile e decorrerà dalla data dell’ordine che a firma del Direttore dei Lavori e 
del Responsabile Unico del Procedimento si sarà dato all’APPALTATORE, e non occorrerà alcuna legale diffida. 
 
Resta espressamente convenuto che l’APPALTATORE riconosce fin da ora la legittimità delle ordinazioni che 
verranno effettuate e delle spese che saranno sostenute dall'Agenzia per le predette esecuzioni di ufficio, 
spese che saranno totalmente a carico dell’APPALTATORE e maggiorate degli oneri di Direzione Lavori, senza 
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alcuna azione di verifica o discussioni da parte sua, dovendo anzi egli correre tutti i rischi e subire tutti gli 
eventuali danni. 
L’esecuzione d’ufficio non sarà sospesa se non quando l’APPALTATORE ne abbia fatto istanza e abbia 
dimostrato di volere, e di essere in grado di eseguire regolarmente il Contratto. 
Qualora in mancanza di tale istanza, l’esecuzione d’ufficio dovesse continuare oltre il periodo di quindici giorni 
dalla data del suo inizio, l’APPALTATORE oltre ai danni, sarà passibile di una multa di € 500,00 (cinquecento) 
al giorno solare, che gli sarà addebitata negli atti contabili, ed occorrendo prelevata dalla cauzione. 
Qualora l’esecuzione d’ufficio dovesse protrarsi per più di venti giorni, o in caso di recidiva da parte 
dell’APPALTATORE che obblighi così l’AGENZIA ad addivenire per più di una volta durante l’Appalto alla 
esecuzione d’ufficio parziale o totale, si farà luogo senz’altro alla rescissione del contratto per colpa 
dell’APPALTATORE a sensi dell’articolo seguente. 
Quando l’APPALTATORE si rendesse colpevole di grave negligenza o di frode nei riguardi dell’adempimento 
dei suoi obblighi contrattuali, l’AGENZIA avrà il diritto pieno e indiscutibile di intimare al medesimo la 
risoluzione del Contratto in qualunque tempo, e senza corrispondergli alcuna indennità, ma anzi con diritto 
alla rifusione dei danni e delle spese. 
L’intimazione per la risoluzione del Contratto sarà fatta a mezzo di messo notificatore, ed il Contratto si 
intenderà sciolto entro 5 giorni dalla data della intimazione in parola, fatte comunque salve le clausole di cui 
all’Art. 108 del Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016. 

Art. 28 - PERSONALE DELL'APPALTATORE: DISCIPLINA NEI CANTIERI 
L'APPALTATORE dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con Personale tecnico idoneo di provata 
capacità adeguato numericamente alle necessità, ed alle sue dipendenze dirette, intendendosi con ciò la 
regolare assunzione. 
Il Personale dell'APPALTATORE dovrà restare subordinato alla Direzione dei Lavori ed ai Tecnici che ne fanno 
parte. 
La Direzione dei Lavori avrà diritto di esigere l'allontanamento dal cantiere dei Dipendenti dell'APPALTATORE 
per la loro insubordinazione, malafede, incapacità, frode, furto o inadempienza agli obblighi di Contratto. Il 
giudizio sulla capacità dei dipendenti dell’APPALTATORE sotto questi effetti è esclusivamente devoluto alla 
Direzione dei Lavori. 

Art. 29 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO L'ENTE 
APPALTANTE E VERSO I TERZI 

L'APPALTATORE è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di Contratto e della 
perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, intendonsi esplicitamente che le norme contenute nel 
presente Capitolato sono da lui riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non 
limita quindi o riduce comunque la sua responsabilità. 
L'APPALTATORE sarà inoltre in ogni caso tenuto a rifondere i danni subiti dall'Agenzia o dai terzi per il modo 
con cui furono condotti od eseguiti i lavori, e a tenere sollevate e indenni da ogni corrispondente richiesta la 
in senso lato, e ciò nonostante l'obbligo dell'APPALTATORE di obbedire agli ordini della Direzione dei Lavori. 
L'APPALTATORE è parimenti tenuto a rispondere, nei limiti sopra accennati, dell'opera di tutti i suoi 
dipendenti, ai sensi dell’Art. 27 del presente Capitolato. 

Art. 30 - NUOVI PREZZI 
Quando con la regolare approvazione dell’AGENZIA sia ordinato dalla Direzione dei Lavori all’APPALTATORE di 
eseguire un genere di lavoro non previsto nel Contratto, e di adoperare materiali di specie diversa o 
provenienti da luoghi diversi di quelli cui si riferisce il medesimo Contratto, e qualora fosse necessario 
stipulare Nuovi Prezzi riferiti a lavori, trasporti, materiali, forniture, detti Nuovi Prezzi si valuteranno: 
a)  Ragguagliandoli, se possibile, a quelli di lavori consimili contemplati nell’Elenco Prezzi; 
b) Quando sia impossibile in tutto od in parte l’assimilazione anche con i prezzi dell’Elenco Regionale, 
ricavandoli totalmente o parzialmente, da analisi, o basandoli sui prezzi del comune commercio.  
 
Tali Nuovi Prezzi saranno comunicati all’APPALTATORE per le sue osservazioni, e saranno quindi ammessi in 
contabilità come prezzi provvisori, in attesa dell’approvazione dell’AGENZIA. 
 
In caso di mancato accordo sui Nuovi Prezzi in parola, l’APPALTATORE sarà in facoltà di presentare le sue 
osservazioni al R.U.P., il quale giudicherà in merito. In caso di non acquiescenza, fatto salvo l’obbligo per 
l’APPALTATORE ad eseguire le lavorazioni prescritte a perfetta regola d’arte, lo stesso potrà richiedere che la 
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vertenza venga risolta nei modi previsti dalla legislazione vigente in termini di contenzioso nel campo dei 
lavori pubblici. 
Ai Nuovi Prezzi sarà applicato il ribasso offerto dall’APPALTATORE. 
 

ARTICOLO 31 - ELENCO PREZZI 
Ai prezzi unitari di cui al “PREZZARIO” Tariffa per l’esecuzione delle Opere Pubbliche in Campania 2020 con 
applicazione del ribasso preventivo del 12% (esclusa aliquota di sicurezza), sono aggiunti i nuovi prezzi 
compresi nell’elenco che segue: 
 
  
CAVA AP 001 Pavimentazione in masselli di cemento simil "Betoneco" 

(20,2X15,6) di Tegolaia, da 8 cm di spessore, posati a trama 
larga  19,5X14,6/19,5/29,3) , a sabbia e cemento (10 cm) su 
sottostante strato di fondazione costituito da massetto in misto 
cementato (da pagarsi a parte) , marcati CE, di tipo pedonale e 
carrabile , di colore grigio.

 Euro/mq (settantuno/82) mq 71.82 
    
CAVA AP 002 Maggiorazione per fornitura e posa in opera di calcestruzzo  

speciale con aggiunta di additivo di massa nell'impasto, riduttore 
di acqua, superfluidificante ed impermeabilizzante, conforme alla 
norma UNI EN 934-2:T3.1/3.2  per getti strutturali di piscine, 
gallerie, cisterne, zone umide o sottoposte a pressione d’acqua. 
Al mc di calcestruzzo fresco (impasto).  
 

  

 Euro/mc (ventinove/56) mc 29.56 
    
CAVA AP 003 Installazione di scala fissa in lega d'alluminio, con parapetti e 

corrimano, per acccesso al piano copertura, conforme ai requisiti 
delle specifiche norme di sicurezza. Certificata dal costruttore 
come presidio di protezione collettiva. Resistente alla corrosione 
e completa di dichiarazione di corretto montaggio. Compreso 
cancelletto di accesso ricavato entro recinzione metallica.  
 

  

 Euro/cad (settecentosettantanove/70) cad 779.70 
    
CAVA AP 004 Maggiorazione per rimozione e smaltimento di serbatoi o vasche 

imhoff o cirsterne contenenti cemento amianto, in conformità 
alle norme vigenti, per volumi superiori a 1,5 mc e per ogni 
metro cubo di volume in più. 

  

 Euro/cad (seicentotrentatre/34) cad 633.34 
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NORME TECNICHE E DI MISURAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  MALTE 
 
AVVERTENZE 
Le malte sono intese confezionate con inerti e leganti opportunamente scelti ed idonei secondo le 
indicazioni progettuali. 
Gli inerti dovranno essere di granulometria idonea allo scopo, puliti e senza elementi organici; con 
l’impiego, infine, di cemento e leganti nelle percentuali indicate con consistenza plastica, 
consentendo così una normale manipolazione. 
Nelle analisi le quantità indicate sono calcolate per resa effettiva. 
Il prezzo comprende: 
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 la movimentazione ed il piazzamento delle macchine operatrici; 
 i ponteggi per lavorazioni eseguite all’interno, mentre all’esterno sono inclusi limitatamente per 
 una altezza di metri 4; 
 le piazzole o ponti di servizio se eseguiti all’interno; 
 il trasporto a rifiuto delle malte e quello di risulta fino a m 50 di distanza, in caso di trasporto 

diretto a discariche. 
Rimangono esclusi dal prezzo oneri per eventuali casserature ed armature. 
Le malte preconfezionate dovranno rispondere ai requisiti richiesti per la loro applicazione; l’uso di 
queste è subordinato alla autorizzazione del Direttore dei lavori. 
Tutte le malte saranno valutate per il loro volume di resa o peso effettivo secondo l’unità di misura 
indicata. 
Tutti gli articoli e le tipologie del presente prezzario sono da intendersi comprensivi dell’impiego di 
malte nelle modalità, tipologia, qualità e quantità prevista o richiesta dalla lavorazione, per cui le gli 
articoli del presente capitolo non andranno mai utilizzati per le lavorazioni esposte nel presente 
prezziario. 
L’inserimento dei valori descritti nel presente capitolo forniranno la base di calcolo per attività di 
lavoro eventualmente non presenti. 
ONERI DI SICUREZZA 
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 
economico, interna al prezzo, così come previsto dalle disposizioni vigenti, necessaria per poter 
eseguire la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza. 
La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione ed è stata calcolata in 
sede di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il 
presente prezzario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della categoria di lavoro. 
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro dovrà essere prevista la 
stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è 
generato dal progettista in base all’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle 
misure preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
 

2.  OPERE DI SOTTOFONDO 
 
AVVERTENZE 
Nei prezzi delle opere di sottofondo è compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in 
opera come prescritto nelle norme sui modi di esecuzione. 
La valutazione sarà effettuata considerando il reso in opera. 
Il riempimento con pietrame a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a 
metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera. 
Per i vespai aerati la valutazione sarà effettuata al metro quadro di superficie netta resa in opera. 
Non verrà valutata la superficie relativa agli incastri o tracce nelle murature così come non dovrà 
essere considerata la superficie eccedente o sfridi per pezzi speciali e cavedi. 
Il prezzo comprende l’onere per l’uso di casseforme, per la creazione di botole, cavedi o simili e gli 
oneri per la stagionatura delle superfici. 
La posa di massi dovrà avvenire nel rispetto dei valori idronometrici e di temperatura tali da non 
compromettere le fasi di stagionatura ed essiccazione. L’eventuale utilizzo di termoriscaldatori ed 
deumidificatori dovrà preventivamente essere autorizzato e non darà luogo a nessun sovrapprezzo. 
Possono essere utilizzate pompe per il sollevamento delle miscele, ma dovranno essere garantiti nel 
getto di posa l’assortimento e l’omogenea distribuzione del misto granulometrico degli inerti. 
L’utilizzo di pompe non darà luogo a nessun sovrapprezzo. 
I massi dovranno essere posati su fondi livellati e depolverizzati, la misurazione avverrà per la resa 
effettiva misurata rilevando l’altezza in un numero di campioni la cui quantità sarà determinata nella 
misura non inferiore al 5% della superficie (esempio: 100 mq = 5 campioni di misurazione ). 
Per i prodotti premiscelati dovranno essere considerate le tolleranze e le miscele indicate nelle 
rispettive schede tecniche. 
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I prezzi descritti prevedono la posa a qualsiasi altezza. Dove previsto i materiali dovranno essere 
certificati. 
ONERI DI SICUREZZA 
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 
economico, interna al prezzo, così come previsto dai disposizioni vigenti, necessaria per poter 
eseguire la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza. 
La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione ed è stata calcolata in 
sede di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il 
presente prezzario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della categoria di lavoro. 
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro, dovrà essere prevista 
la stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è 
generato dal progettista in base all’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle 
misure preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
 
 

3.  IMPERMEABILIZZAZIONI 
 
AVVERTENZE 
I trattamenti superficiali, le barriere, ecc. saranno valutati secondo la superficie effettiva senza 
tenere conto di risvolti, sovrapposizioni, sfridi per aeratori, comignoli, muretti, dislivelli, ecc.. 
I prezzi compensano il tiro in alto dei materiali e, salvo diverse indicazioni, le fasi di pulizia iniziale e 
finale, i trattamenti idonei a fornire le lavorazioni eseguite a perfetta regola d’arte. 
Sono da detrarre superfici non coperte superiori o uguali a 0,50 m². 
ONERI DI SICUREZZA 
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 
economico, interna al prezzo, così come previsto dalle disposizioni vigenti, necessaria per poter 
eseguire la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza. 
La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione ed è stata calcolata in 
sede di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il 
presente prezzario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della categoria di lavoro. 
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro, dovrà essere prevista 
la stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è 
generato dal progettista in base all’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle 
misure preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
 

4. OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA 
 
AVVERTENZE 
Le opere di protezione termica ed acustica dovranno sempre essere eseguite in conformità alle 
prescrizioni normative. 
Le opere vengono valutate secondo la superficie effettiva netta o a volume nel rispetto delle 
indicazioni riportate per l’unità di misura. 
Nel prezzo sono compresi gli oneri per fori o vani, riquadrature oltre ai fissaggi e aggraffature 
eseguiti con idonei materiali. 
I fissaggi di tipo meccanico per qualsiasi supporto non dovranno mai essere in misura inferiore a 6 
per m² di pannello posato. 
Il Direttore dei lavori potrà disporre la posa fissaggi in numero superiore e l’impiego contemporaneo 
di colle o malte senza che questo comporti l’applicazione di sovrapprezzi. 
I materiali impiegati dovranno essere certificati. 
Sono da detrarre i vuoti di zone non coperte aventi superficie superiore a 0,50 m². 
ONERI DI SICUREZZA 
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 
economico, interna al prezzo, così come previsto dalle disposizioni vigenti, necessaria per poter 
eseguire la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza. 
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La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione ed è stata calcolata in 
sede di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il 
presente prezzario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della categoria di lavoro. 
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro, dovrà essere prevista 
la stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è 
generato dal progettista in base all’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle 
misure preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
 
 

5. PAVIMENTI 
 
AVVERTENZE COMUNI 
Tutti i pavimenti da posare in continuità dovranno provenire dalla medesima partita. Non saranno 
ammesse variazioni di formato o cromatiche dovute alla provenienza da più partite di produzione, 
salvo nell’ipotesi in cui ciò dipenda dalle caratteristiche intrinseche del materiale prescelto. 
I prezzi comprendono i materiali di allettamento o di incollaggio, nonché i trattamenti idonei a 
fornire le lavorazioni eseguite a perfetta regola d’arte. 
La misurazione dei pavimenti si sviluppa secondo le superfici in vista e perciò senza tenere conto 
delle parti comunque incassate o effettivamente sotto intonaco. 
A lavoro ultimato le superfici dei pavimenti devono risultare perfettamente piane e con quelle 
pendenze richieste dal progetto; i pavimenti dovranno risultare privi di macchie di sorta, e della 
benché minima ineguaglianza tra le connessure dei diversi elementi a contatto. 
I prezzi, comprendono le fasi di pulizia iniziale e finale e i trattamenti idonei a fornire le lavorazioni 
eseguite a perfetta regola d’arte. 
PAVIMENTI IN CERAMICA, GRES, COTTO, KLINKER E VARI 
Per le pavimentazioni in gres, cotto e ceramica, poste in opera con giunti fugati e successiva 
suggellatura, i prezzi vanno aumentati in ragione del 2,50%. 
Per le pavimentazioni in klinker poste in opera con giunti fugati e successiva suggellatura dei giunti 
non vanno applicati sovrapprezzi. 
Per le pavimentazioni in ceramica poste in opera con idonei collanti e la relativa suggellatura dei 
giunti, su massi di sabbia e cemento o altri idonei supporti, i prezzi vanno diminuiti in ragione 
dell’8,50%. 
Se per esigenze progettuali dovranno essere impiegati masselli in legno per la posa di pavimenti in 
legno, non dovranno essere corrisposti né sovrapprezzi né ulteriori prezzi. 
Per la posa con giunti fugati le relative fughe dovranno essere omogenee attraverso l’ausilio di 
distanziatori a perdere in materiale plastico dalle dimensioni previste in progetto o dettate dal 
Direttore di Lavori. 
Per le pavimentazioni in PVC, gomma, legno e pavimentazioni sportive i prezzi comprendono la 
preparazione del piano di posa con l’ausilio di malte autolivellanti nelle quantità e qualità idonee ad 
eseguire il lavoro a perfetta regola d’arte. 
Per le pavimentazioni in PVC e gomma, i prezzi compensano sgusci di raccordo con rivestimenti o 
partizioni verticali diverse. In tal caso la misurazione verrà rilevata sull’effettiva superficie di telo 
impiegato, inoltre sono comprese nel prezzo l’impiego di termosaldature tra elementi orizzontali o 
tra elementi orizzontali e verticali (nei casi previsti). 
Sono da detrarre superfici non coperte superiori o uguali a 0,50 m². 
PAVIMENTI SOPRAELEVATI 
Il prezzo dei pavimenti modulari galleggianti comprende la posa su sottofondi finiti con lisciatura a 
frattazzo fine od equivalente, con differenze di quota all'interno delle capacità di regolazione 
zenitale dei supporti. 
Dove prescritto dalle normative o da esigenze progettuali, le strutture dei pavimenti saranno 
collegate in continuo e messe a terra; tale operazione è compresa nel prezzo. 
Dovranno essere impiegati giunti insonorizzanti, secondo le modalità richieste. 
Nelle zone di raccordo terminale dovranno essere impiegati pannelli predisposti in misura con 
caratteristiche di finitura come gli altri elementi modulari. 
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La misurazione dovrà essere eseguita in opera in base alla superficie effettiva, operando le 
deduzioni di tutte le superfici non pavimentate di qualsiasi dimensione. 
Per altezza del pavimento, s’intende la distanza tra il piano di posa dei supporti della 
pavimentazione e il filo di estradosso del pavimento. 
FORNITURA IN OPERA DI MARMI E PIETRE NATURALI 
I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali, previsti in elenco, saranno applicati 
alle superfici effettive dei materiali in opera. 
Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il 
deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento 
dei materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni 
successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la 
stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune 
opere provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per 
il perfetto rifinimento dopo la posa in opera. 
Sono da detrarre superfici non coperte superiori o uguali a 0,50 m².  
ONERI DI SICUREZZA 
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 
economico, interna al prezzo, così come previsto dalle disposizioni vigenti, necessaria per poter 
eseguire la lavorazione inregime di normale andamento, conduzione e sicurezza. 
La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione ed è stata calcolata in 
sede di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il 
presente prezzario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della categoria di lavoro. 
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro, dovrà essere prevista 
la stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è 
generato dal progettista in base all’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle 
misure preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
 
 

6.  DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 
 
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 
Le demolizioni, le rimozioni e gli smontaggi saranno valutati adottando l’unità di misura compatibile 
con l’operazione in oggetto: m³, m², m, kg cadauno. Nelle demolizioni totali di fabbricati 
l’operazione verrà valutata a m³, vuoto per pieno, secondo il massimo volume circoscrivibile. 
Nei prezzi delle opere sono compresi gli oneri per: opere provvisionali e di prevenzione al fine di 
non danneggiare manufatti limitrofi, di non arrecare disturbi o molestie a persone e cose ed al fine 
di bagnare i materiali di risulta per non sollevare polveri. 
Le movimentazioni orizzontali o verticali del materiale di risulta (scarriolamenti, calo in basso, 
trasporti) fino al sito di carico per il trasporto discarica sono (salvo diverse indicazioni) sempre 
inclusi nei prezzi riportati. 
Nelle stime riportate è già incluso l’incremento relativo all’aumento di volume del materiale sciolto. 
La stima del calo in basso con elevatore meccanico, scarriolatura e tiro in alto o in basso verrà 
computata quando, a discrezione del progettista e dietro autorizzazione del Direttore dei Lavori, per 
particolari dislocazioni del sito di lavoro, i lavori in quota con avvicinamento a mano al castello di 
tiro per il calo in basso con elevatore meccanico comportano una percorrenza superiore a m 150. 
L’applicazione di queste stime, relativamente al tipo di movimentazione analizzata, dovrà seguire i 
seguenti criteri: 
 movimentazione con mezzi meccanici di piccole dimensioni per trasporti effettuabili con piccole 

macchine di portata fino a 1 m³ (dumperini, carrelli elevatori equipaggiati con benna,...) su 
percorsi percorribili con questi tipi di mezzi; 

 scarriolatura per trasporti con carriola, o mezzi simili condotti a mano, su percorsi non 
transitabili da mezzi meccanici di piccole dimensioni, considerando complessivamente sia 
l’eventuale tragitto fino al mezzo deputato al calo in basso sia quello, effettuato sul piano di 
carico, fino al luogo di raccolta del materiale di risulta; 
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 cofanatura e/o insacchettatura: per trasporti a mano, a mezzo di secchi o sacchetti, del 
materiale di risulta quando, prescindendo dalla capacità operativa dell’appaltatore, non risultino 
praticabili altri tipi di movimentazione (percorsi non carriolabili ed impossibilità di sfruttare, per il 
calo in basso, alcun tipo di mezzo meccanico). 

TRASPORTI 
I trasporti di terre, materiali di risulta o altro materiale sciolto vengono valutati in base al volume 
del materiale compatto, tenendo conto delle percentuali di incremento in sede di analisi prezzi. 
I trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali si riferiscono a situazioni di viabilità 
extraurbana in presenza di traffico medio. 
Gli oneri di discarica autorizzata sono sempre esclusi dalle valutazioni dei trasporti a discarica. 
Gli oneri per lo smaltimento comprendono e compensano le seguenti attività: 

 Le indagini di caratterizzazione; 
 Eventuali accatastamenti del materiale in cantiere necessari per l’esecuzione delle analisi di 

caratterizzazioni; 
 Eventuali movimentazioni in cantiere, operazioni di confinamento o separazione di materiale; 
 Eventuale costruzione di siti provvisori per il deposito provvisorio; 
 Eventuali siti per l’asciugatura del materiale prima del trasporto a smaltimento. 

ONERI DI SICUREZZA 
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 
economico, interna al prezzo, così come previsto dalle disposizioni vigenti, necessaria per poter 
eseguire la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza. 
La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione ed è stata calcolata in 
sede di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il 
presente prezzario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della categoria di lavoro. 
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro, dovrà essere prevista 
la stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è 
generato dal progettista in base all’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle 
misure preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
 

7.  OPERE DI RIPRISTINI E DI CONSOLIDAMENTO STATICO 
 
AVVERTENZE 
Le opere compiute esposte nel presente capitolo vengono rappresentate, in certi casi, come elenco 
di singoli lavori necessari al conseguimento dell’obiettivo relativo alla voce in oggetto. 
Ciò è dovuto alla molteplicità delle operazioni che intervengono in un consolidamento statico ed alle 
relative variabili in termini di caratteristiche fisiche e prestazionali di ogni singolo intervento. Appare 
quindi difficile, a meno di una elevata approssimazione, poter giungere ad una stima unica di 
interventi di consolidamento complessi ed è stato ritenuto più opportuno elencare e prezzare tutti i 
lavori necessari fornendo, in taluni casi, ipotesi alternative. In questo modo, procedendo alla 
quantificazione e stima delle singole operazioni, è possibile ottenere, per sommatoria, la più corretta 
valutazione dell’intervento di consolidamento esaminato che rispetti la eterogeneità e la natura delle 
singole operazioni afferenti. 
Le perforazioni si intendono rese con una tolleranza del 5% rispetto al diametro nominale. 
Il prezzo comprende il trasporto ed il piazzamento delle macchine perforatrici e acqua 
eventualmente occorrente. 
Tutte le opere saranno valutate secondo le unità di misura indicate. 
I prezzi comprendono sostegni ed opere provvisionali, e tutti gli oneri necessari a eseguire le opere 
a perfetta regola d’arte. 
ONERI DI SICUREZZA 
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 
economico, interna al prezzo, così come previsto dalle disposizioni vigenti, necessaria per poter 
eseguire la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza. 
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La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione ed è stata calcolata in 
sede di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il 
presente prezziario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della singola attività di lavoro. 
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro, dovrà essere prevista 
la stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è 
generato dal progettista in base all’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle 
misure preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
AVVERTENZE  
Tutti gli articoli del presente prezzario comprendono nei prezzi l’uso di ponteggi fino ad una altezza 
dal piano di appoggio pari a 4,00 m (utile per lavoro fino a quota 4,80 m); trabattelli e scale.  
Inoltre s’intendono inclusi nei prezzi tutte quelle dotazioni che l’impresa specializzata nell’esecuzione 
dell’attività di lavoro deve necessariamente avere nella propria organizzazione di cantiere.  
Le puntellature e sbadacchiature sono sempre da intendersi incluse e valutate nei prezzi delle opere 
del presente prezzario in cui se ne prevede l’uso, per il normale andamento delle lavorazioni, anche 
se non specificatamente descritto.  
I trabattelli, ponti mobili, castelli o ponteggi da interno, se non diversamente indicato, sono già da 
intendersi inclusi e valutati nei prezzi delle opere. Qualora sia necessaria, la computazione dei 
relativi articoli andrà fatta per la superficie realmente asservita dall’utilizzo dell’attrezzatura per una 
sola volta, anche se per motivi relativi all’alternanza di fasi di lavoro diverse occorre movimentare 
più volte l’attrezzo sulla medesima superficie.  
Nei lavori di cui al presente capitolo sono compresi gli oneri relativi a: trasporto del materiale 
occorrente sul posto d’impiego e successivamente riportato a deposito ad opera compiuta; 
montaggio e smontaggio della struttura per dare il lavoro compiuto, compreso l’impiego di 
attrezzature, chioderie, legature, staffe etc..; l’assistenza continua e la sorveglianza sia per la 
costruzione che per il disarmo; la cartellonistica del caso e la segnaletica luminosa che indichi lo 
stato di pericolo; il deterioramento del materiale impiegato; la messa a terra; la manutenzione 
necessaria a tenere in esercizio l’attrezzatura per ordinarie condizioni di operatività; oneri di 
progetto e calcolo; autorizzazioni ed eventuali oneri per diritti o licenze.  
I ponteggi utilizzati per supporto a teli, cartelloni o altro a scopo pubblicitario (sempre che sia 
autorizzato) di qualsiasi genere verranno computati sempre al 50% considerando l’intera superficie 
di  impiego, anche se l’area destinata alla pubblicità è parziale rispetto alla stessa.  
Per ricoprimenti di ponteggi con teli che rappresentano le sagome delle facciate poste in opera per 
motivi di decoro, possono essere riconosciuti gli oneri relativi alle schermature secondo le tipologie 
di materiale.   
METODO DI VALUTAZIONE  
Il costo della struttura sarà computato secondo l’unità di misura indicata.  
Nelle strutture in materiale ligneo saranno valutati i montanti, traversi, correnti e tavole, ivi 
compresa la posa in opera di gratelli, zeppe, conci, legature e staffe di ancoraggio.  
Per i ponteggi metallici la valutazione sarà fatta in funzione del numero di giunti che insistono sui 
metri quadrati di superficie.  
Per i ponteggi del tipo a infilo, la stima sarà fatta per metro quadrato di superficie.  
I piani di lavoro – quali tavole, fasce, fermapiedi, parapetti etc. – saranno computati per la 
superficie  effettiva del legname senza tener conto delle sovrapposizioni.  
Per la centinatura di archi in genere la valutazione dovrà essere effettuata a metro quadrato di  
intradosso dell’arco stesso senza considerare le maggiori larghezze dovute agli spessori del 
materiale impiegato.  
Tutti i noli per mese vanno valutati dalla data di fine montaggio, collaudo ed inizio esercizio della  
struttura. In caso di montaggi e utilizzi parziali non andranno riconosciuti oneri per nolo.  
Le attrezzature descritte “senza recupero del materiale” si intendono fornite in opera a perfetta 
regola  d’arte. In tal caso la valutazione avverrà solo dopo contraddittorio con la Direzione dei 
Lavori che tenderà all’accertamento dei requisiti richiesti. In tal caso gli oneri per la manutenzione e 
il mantenimento in esercizio sono a totale carico dell’Amministrazione appaltante.  
ONERI DI SICUREZZA  
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La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore  
economico, interna al prezzo, così come previsto dalle disposizioni vigenti, necessaria per poter  
eseguire la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza.  
oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione La stessa definisce gli ed è stata calcolata in 
sede di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il 
presente prezziario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della singola attività di lavoro.  
 

8.  OPERE PROVVISIONALI – PONTEGGI - CENTINE 
 
AVVERTENZE  
Tutti gli articoli del presente prezzario comprendono nei prezzi l’uso di ponteggi fino ad una altezza 
dal piano di appoggio pari a 4,00 m (utile per lavoro fino a quota 4,80 m); trabattelli e scale.  
Inoltre s’intendono inclusi nei prezzi tutte quelle dotazioni che l’impresa specializzata nell’esecuzione 
dell’attività di lavoro deve necessariamente avere nella propria organizzazione di cantiere.  
Le puntellature e sbadacchiature sono sempre da intendersi incluse e valutate nei prezzi delle opere 
del presente prezzario in cui se ne prevede l’uso, per il normale andamento delle lavorazioni, anche 
se non specificatamente descritto.  
I trabattelli, ponti mobili, castelli o ponteggi da interno, se non diversamente indicato, sono già da 
intendersi inclusi e valutati nei prezzi delle opere. Qualora sia necessaria, la computazione dei 
relativi articoli andrà fatta per la superficie realmente asservita dall’utilizzo dell’attrezzatura per una 
sola volta, anche se per motivi relativi all’alternanza di fasi di lavoro diverse occorre movimentare 
più volte l’attrezzo sulla medesima superficie.  
Nei lavori di cui al presente capitolo sono compresi gli oneri relativi a: trasporto del materiale 
occorrente sul posto d’impiego e successivamente riportato a deposito ad opera compiuta; 
montaggio e smontaggio della struttura per dare il lavoro compiuto, compreso l’impiego di 
attrezzature, chioderie, legature, staffe etc..; l’assistenza continua e la sorveglianza sia per la 
costruzione che per il disarmo; la cartellonistica del caso e la segnaletica luminosa che indichi lo 
stato di pericolo; il deterioramento del materiale impiegato; la messa a terra; la manutenzione 
necessaria a tenere in esercizio l’attrezzatura per ordinarie condizioni di operatività; oneri di 
progetto e calcolo; autorizzazioni ed eventuali oneri per diritti o licenze.  
I ponteggi utilizzati per supporto a teli, cartelloni o altro a scopo pubblicitario (sempre che sia 
autorizzato) di qualsiasi genere verranno computati sempre al 50% considerando l’intera superficie 
di impiego, anche se l’area destinata alla pubblicità è parziale rispetto alla stessa.  
Per ricoprimenti di ponteggi con teli che rappresentano le sagome delle facciate poste in opera per 
motivi di decoro, possono essere riconosciuti gli oneri relativi alle schermature secondo le tipologie 
di materiale.   
METODO DI VALUTAZIONE  
Il costo della struttura sarà computato secondo l’unità di misura indicata.  
Nelle strutture in materiale ligneo saranno valutati i montanti, traversi, correnti e tavole, ivi 
compresa la posa in opera di gratelli, zeppe, conci, legature e staffe di ancoraggio.  
Per i ponteggi metallici la valutazione sarà fatta in funzione del numero di giunti che insistono sui 
metri quadrati di superficie.  
Per i ponteggi del tipo a infilo, la stima sarà fatta per metro quadrato di superficie.  
I piani di lavoro – quali tavole, fasce, fermapiedi, parapetti etc. – saranno computati per la 
superficie  effettiva del legname senza tener conto delle sovrapposizioni.  
Per la centinatura di archi in genere la valutazione dovrà essere effettuata a metro quadrato di  
intradosso dell’arco stesso senza considerare le maggiori larghezze dovute agli spessori del 
materiale impiegato.  
Tutti i noli per mese vanno valutati dalla data di fine montaggio, collaudo ed inizio esercizio della  
struttura. In caso di montaggi e utilizzi parziali non andranno riconosciuti oneri per nolo.  
Le attrezzature descritte “senza recupero del materiale” si intendono fornite in opera a perfetta 
regola  d’arte. In tal caso la valutazione avverrà solo dopo contraddittorio con la Direzione dei 
Lavori che tenderà all’accertamento dei requisiti richiesti. In tal caso gli oneri per la manutenzione e 
il mantenimento in esercizio sono a totale carico dell’Amministrazione appaltante.  
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ONERI DI SICUREZZA  
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore  
economico, interna al prezzo, così come previsto dalle disposizioni vigenti, necessaria per poter  
eseguire la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza.  
oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione. La stessa definisce gli ed è stata calcolata in 
sede di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il 
presente prezziario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della singola attività di lavoro.  
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INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURO DI 
SOTTOSCARPA A SOSTEGNO PIAZZALE CON RIFACIMENTO 
IMPIANTI DI SCARICO A TENUTA A SERVIZIO FABBRICATO E.R.P.

A.C.E.R. dipartimento di SALERNO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Deviazione pluviali  (Cat 3)

1 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione.
R.02.050.020 Tubazione idrauliche per usi diversi da 2" a 4"
.c.CAM Rimozione dei tratti terminali di pluviale per deviazione e verso strada

comunale
tratti lontani dalla strada 2,00 8,00 16,00
tratti vicini alla strada (2 m in verticale) 2,00 2,00 4,00

SOMMANO ml 20,00 6,80 136,00

2 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/
E.11.040.020 10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a
.j qualunque altezza; compresi oneri  ... calo dei materiali, verniciatura con

minio di piombo o antiruggine delle lamiere. In acciaio inox, 5/11, diametro
100 mm
Nuovi tratti di pluviale correnti lungo i lati corti dell'edificio per scarico su
strada comunale (tratto verticale 8 m; tratto inclinato circa 9.50 m)
Tratti lontani dalla strada *(lung.=8+9,50) 2,00 17,50 35,00
Tratti vicini alla strada (2m in verticale + 1.00 m in curva per invito verso
strada) 2,00 3,00 6,00

SOMMANO m 41,00 18,10 742,10

3 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione
E.01.015.010 obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente
.c d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... iere. Compresi il rispetto di

costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee, con mezzi di
demolizione meccanica
scavo per realizzazione sbocco acque pluviali su strada comunale
(discendenti da entrambi i lati corti) 12,00 0,300 0,400 1,44
per pozzetti grigliati di raccolta a sfioro 2,00 2,20 0,700 0,700 2,16

SOMMANO mc 3,60 27,34 98,42

4 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2 Tubazione di
U.02.040.010 polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in
.e.CAM pressione, conforme alla norma ... i speciali, le relative giunzioni, esclusi la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE 180 mm
per sbocco acque pluviali 12,00 12,00

SOMMANO m 12,00 13,00 156,00

5 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni,
E.01.040.030 pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non superiori a 30
.b cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano

rinfianco tubazioni 12,00 0,300 0,300 1,08
a dedurre ingombro tubazioni *(H/peso=3,14*0,18*0,18/4) 12,00 0,025 -0,30

Sommano positivi mc 1,08
Sommano negativi mc -0,30

SOMMANO mc 0,78 49,56 38,66

6 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da
U.05.020.085 una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto
.a rispondente alle prescrizio ... o ed in sito, la lavorazione e il costipamento

dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo il costipamento.
per ripristino degli scavi 12,00 0,300 0,400 1,44

SOMMANO mc 1,44 40,48 58,29

7 Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo - superficie bugnata
U.05.070.030 Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in

COMMITTENTE: A.C.E.R. dipartimento di SALERNO

A   R I P O R T A R E 1´229,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´229,47

.a opera con malta di sabbia e cemento tipo 3 ... ni intorno agli alberi, chiusini,
pendenze ecc. Con finitura superficiale bugnata o scanalata 250x250 mm,
spessore 30 mm
ripristino scavi 12,00 0,300 3,60

SOMMANO mq 3,60 26,84 96,62

8 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo
U.04.020.010 pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento
.d vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il

rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50
cm
pozzetti per uscita dell'acqua a sfioro 8,00

SOMMANO cad 8,00 51,30 410,40

9 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
E.03.010.010 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.a.CAM dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli

oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza
C12/15
fondazione pozzetti di sfioro 2,00 2,20 0,700 0,200 0,62
rinfianco pozzetti di sfioro *(lung.=2,10*2+0,6*2) 2,00 5,40 0,200 0,500 1,08

SOMMANO mc 1,70 96,50 164,05

10 Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie sferoidale di
U.04.020.077 qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende
.a certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere

murarie . Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale
griglie carrabili 8,00 54,000 432,00

SOMMANO kg 432,00 3,76 1´624,32

DEMOLIZIONE PIAZZALE E MURO IN PIETRA  (Cat 1)

11 Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio inclusa
R.02.025.060 l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle
.c.CAM grappe o dei tasselli di tenuta ... porto e accatastamento dei materiali

riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5
mq
RIMOZIONE RINGHIERE SOPRASTANTI LA PORZIONE DI MURO
DA DEMOLIRE  *(lung.=12,85+23,70+12,25) 48,80 2,000 97,60

SOMMANO mq 97,60 6,18 603,17

12 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa
R.02.020.060 stritolatrice su escavatore. Pareti o muri armati
.b.CAM Demolizione colonne in calcestruzzo a delimitazione dei campi di recinzione

metallica (ø 70 mm) *(par.ug.=48,80/3,5+0,06)*(lung.=3,14*0,7*0,7/4) 14,00 0,38 2,000 10,64

SOMMANO mc 10,64 32,18 342,40

13 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini,
R.02.060.010 soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compresi il sottofondo dello
.a.CAM spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio.

Senza recupero di materiale
demolizione pavimentazione del piazzale sul retro fabbricato (lato sud ovest) 22,70 4,100 93,07
lato nord-ovest (è previsto il rifacimento rampa) 9,53 3,550 33,83
lato nord-est 8,15 1,650 13,45

SOMMANO mq 140,35 9,28 1´302,45

14 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia,
R.02.060.022 di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi

COMMITTENTE: A.C.E.R. dipartimento di SALERNO

A   R I P O R T A R E 5´772,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´772,88

.b.CAM meccanici, a qualsiasi alt ... . Compresi l'accatastamento dei materiali di
risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm
demilizione magrone i sottofondo pavimento
Vedi voce n° 13 [mq 140.35] 140,35

SOMMANO mq 140,35 17,94 2´517,88

15 Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita
R.02.020.010 totalmente a mano Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore
.b.CAM superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed

accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in
pietrame
materiale a parziale recupero (60%) per formazione vespaio a tergo muro in
cemento armato
Demolizione del paramento murario in pietra (H 4,50 m) *(larg.=(0,5+1)/2) 23,70 0,750 4,500 79,99
Demolizione del paramento murario in pietra (h variabile) *(H/peso=(4,50+
1,15)/2) 4,10 0,500 2,825 5,79
Demolizione del paramento murario in pietra (h variabile) *(H/peso=(4,50+
0,80)/2) 4,10 0,500 2,650 5,43

SOMMANO mc 91,21 123,76 11´288,15

SCAVI E TRASPORTI  (Cat 8)

16 Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per
E.01.020.010 sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a
.b 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di ... dicati dal D.L. nell'ambito del

cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
lapidee
scavo a tergo muro, necessario per realizzare il drenaggio (escluso scavo per
fondazione muro, misurato a parte), come da  progetto strutturale
area sezione (come da grafico strutturale 9.83 mq) - L a ovest vasca in c.a.
=10.77m; L a est = 4.43 *(lung.=10,77+4,43) 15,20 9,830 149,42
scavo zona antistante vasca in c.a. (L vasca 7.40) 7,40 0,550 4,250 17,30
zona retrostante vasca 7,40 0,660 2,400 11,72
a dedurre ingombro netto delle tubazioni pre esistenti, da rifare (sviluppo
stimato 20 m; ø160) *(H/peso=3,14*0,16*0,16/4) 20,00 0,020 -0,40
a dedurre ingombro netto dei pozzetti e delle opere d'arte esistenti (n.10
50x50) 10,00 0,50 0,500 0,500 -1,25
materiale roccioso a parziale recupero per drenaggio (il 40%)

Sommano positivi mc 178,44
Sommano negativi mc -1,65

SOMMANO mc 176,79 89,28 15´783,81

17 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da lavori
.a di movimento terra, compreso caric ... ventuali oneri di discarica autorizzata.

Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 3 [mc 3.60] 3,60
Vedi voce n° 11 [mq 97.60] 0,050 4,88
Vedi voce n° 12 [mc 10.64] 10,64
Vedi voce n° 13 [mq 140.35] 0,050 7,02
Vedi voce n° 14 [mq 140.35] 0,150 21,05
Vedi voce n° 15 [mc 91.21] 91,21
Vedi voce n° 16 [mc 176.79] 0,600 106,07

SOMMANO mc 244,47 11,02 2´694,06

18 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da lavori
.b di movimento terra, compreso caric ... i discarica autorizzata. Trasporto con

autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi
10
Vedi voce n° 17 [mc 244.47] 244,47

SOMMANO mc/

COMMITTENTE: A.C.E.R. dipartimento di SALERNO

A   R I P O R T A R E 244,47 38´056,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 244,47 38´056,78

5km 244,47 4,46 1´090,34

Ristrutturazione vasche interrate  (Cat 4)

19 Espurgo con macchina idrodinamica Espurgo di materiali di qualsiasi natura
U.05.010.082 e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non
.a praticabili a qualunque profondi ... i gli oneri per le tubazioni di pompaggio

ed aspirazione delle materie i mezzi speciali richiesti per lavori del genere.
Svuotamento e pulizia delle vasche di accumulo esistenti
vasca imhoff *(larg.=1,30*1,3/4) 3,14 0,423 3,000 3,98
vasca di accumulo 7,00 2,000 2,000 28,00
svuotamento delle tubazioni di scarico esistenti, da sostituire *(larg.=3,14*
0,2*0,2/4) 40,00 0,031 1,24
svuotamento pozzetti 10,00 0,50 0,500 0,600 1,50

SOMMANO mc 34,72 6,24 216,65

20 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN4 Tubazione
U.02.040.015 corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in
.a.CAM pressione a norma EN 13476-3 (tipo B) ...  solo la formazione del letto di

posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/
mq) DE 200 mm
tubazioni di scarico provvisorie per collegamento alla vasca di accumulo e/o
alla fossa biologica, duante le varie fasi di lavorazione 4,00 6,00 24,00

SOMMANO m 24,00 11,92 286,08

21 Rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi
R.01.010.050 contententi amianto Bonifica mediante rimozione e smaltimento di vasche,
.f serbatoi, cisterne o manufatti analoghi, in conformità alle norme vigenti. Per

vasche, serbatoi, ecc. 1.101 a 1.500 l
asportazione della vecchia vasca imhoff 1,00

SOMMANO cad 1,00 291,48 291,48

22 Maggiorazione per rimozione e smaltimento di serbatoi o vasche imhoff o
CAVA AP cirsterne contenenti cemento amianto, in conformità alle norme vigenti, per
004 volumi superiori a 1,5 mc e  per ogni metro cubo di  volume in più.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 633,34 633,34

23 Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato
U.04.020.092 completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo
.c fanghi compreso: collegament ... zzolana, allaccio a tenuta con le tubazioni,

il rinfianco il rinterro e scavo con capacità di circa 6800 l per 35 utenti
Nuova vasca imhoff in PEAD per una capacità minima di 40ab/eq - diametro
min 2.00 m - h 2.40 - da 7 mc minimo. 1,00
per evenuale installazione provvisoria come accumulo temporaneo per
eseguire la manutenzione della vasca in cemento amato: posa in opera e
rimozione, prima della installazione definitiva (aliquota mano d'opera 24%) 2,00 0,240 0,48

SOMMANO cad 1,48 1´774,98 2´626,97

24 Espurgo con macchina idrodinamica Espurgo di materiali di qualsiasi natura
U.05.010.082 e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non
.a praticabili a qualunque profondi ... i gli oneri per le tubazioni di pompaggio

ed aspirazione delle materie i mezzi speciali richiesti per lavori del genere.
espurgo periodico vasca imhoff e di accumulo (ogni 20 giorni circa), per una
durata ipotizzata di 6 mesi del cantiere *(H/peso=(28+11)) 10,00 39,000 390,00

SOMMANO mc 390,00 6,24 2´433,60

25 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni
R.03.040.090 di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale

COMMITTENTE: A.C.E.R. dipartimento di SALERNO

A   R I P O R T A R E 45´635,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45´635,24

.a o meccanica delle armat ... . e per ricostruzioni volumetriche su pareti
verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm
Eventuale manutenzione delle superfici esterne della vasca di accumulo in
cemento armato esistente e/o delle fondazioni del fabbricato (si ipotizza una
superificie pari al 100 % di quella della vasca e 80% delle fondazioni del
fabbricato)
pareti verticali vasca 2,00 7,50 2,600 39,00

2,00 2,500 2,600 13,00
copertura superiore 7,50 2,500 18,75
fondazioni fabbricato (eventuale) 0,80 17,40 1,200 16,70

SOMMANO mq 87,45 104,90 9´173,51

26 Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle
R.03.040.030 zone degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al
.a raggiungimento dello strato del cls con ca ... comunque non carbonatato, ed

ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi
trattamenti e/o getti
Vedi voce n° 25 [mq 87.45] 87,45

SOMMANO mq 87,45 27,68 2´420,62

27 Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta
E.12.050.035 bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche
.b e resine acriliche in dispersion ... pplicata a spatola in due mani. Spessore

finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali
trattamento della superficie esterna della vasca di accumulo
laterali lunghi 2,00 7,50 2,600 39,00
laterali corti 2,00 2,50 2,600 13,00
copertura superiore 7,50 2,500 18,75
trattamento del basamento dell'edificio - lato lungo 19,00 2,600 49,40
lati corti *(lung.=8,15+9,53) 17,68 2,600 45,97

SOMMANO mq 166,12 9,58 1´591,43

28 Protezione di fondazioni e di strutture interrate in genere mediante
E.12.060.090 applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi
.a semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... di in acciaio da 25 mm e rondelle in

polietilene ad alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte
superiore
a protezione strutture fondazione del fabbricato - lati lunghi 19,00 2,600 49,40
lati corti 18,00 2,600 46,80

SOMMANO mq 96,20 6,22 598,36

Realizzazione muro di contenimento  (Cat 6)

29 Protezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e strutture in
E.12.050.045 acciaio mediante l'applicazione, in due successivi strati, di vernice
.a epossicatrame avente caratteristiche di resistenza agli scarichi industriali,

agli acidi ed alle basi diluite, con incidenza minima di 1 kg/m
trattamento della superficie interna della vasca di accumulo
basi 2,00 7,00 2,000 28,00
laterali lunghi 2,00 7,00 2,000 28,00
laterali corti 2,00 2,00 2,000 8,00

SOMMANO mq 64,00 11,76 752,64

30 Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata,
E.01.020.020 eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
.b fondo, compresi i trovanti di volume fi ... dicati dal D.L. nell'ambito del

cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
lapidee
Trave di fondazione alla base del muro - lato sud - sezione di scavo A = 0.77
mq 23,70 0,770 18,25
lati corti - est e ovest - sez di scavo A = 0.29 mq - L = 5.25-ingombro
fondaz. muro principale *(lung.=5,25-1,12) 2,00 4,13 0,290 2,40

COMMITTENTE: A.C.E.R. dipartimento di SALERNO

A   R I P O R T A R E 20,65 60´171,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20,65 60´171,80

SOMMANO mc 20,65 142,86 2´950,06

DEMOLIZIONE PIAZZALE E MURO IN PIETRA  (Cat 1)

31 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da lavori
.a di movimento terra, compreso caric ... ventuali oneri di discarica autorizzata.

Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km
si riutilizza il 50% del materiale di scavo di cui alla voce precedente per il
drenaggio
Vedi voce n° 30 [mc 20.65] 0,50 10,33

SOMMANO mc 10,33 11,02 113,84

Realizzazione muro di contenimento  (Cat 6)

32 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da lavori
.b di movimento terra, compreso caric ... i discarica autorizzata. Trasporto con

autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi
10
Vedi voce n° 31 [mc 10.33] 10,33

SOMMANO mc/
5km 10,33 4,46 46,07

33 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
E.03.010.010 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.a.CAM dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli

oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza
C12/15
magrone sotto fondazione
muro lato sud - L=23.70m - b=1.12m - h=0.10m 23,70 1,120 0,100 2,65
muri d'angolo - L =5.25m - b=0.80m -h=0.10m 2,00 5,25 0,800 0,100 0,84

SOMMANO mc 3,49 96,50 336,79

34 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette
E.03.030.010 o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso
.a armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di
fondazione.
per getto su magrone delle travi di fondazione , con il lato interno contro-
terra
muro lato sud h=0.50 1,00 23,70 0,500 11,85
muri d'angolo h=0.40 2,00 5,25 0,400 4,20

SOMMANO mq 16,05 22,26 357,27

35 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette
E.03.030.010 o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso
.b armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in
elevazione.
muro lato sud - paramento murario
faccia esterna (h=4.50+0.13) *(H/peso=4,50+0,13) 1,00 23,70 4,630 109,73
faccia interna (h=0.18+1.66+1.00+0.30+2.32) *(lung.=23,70-0,50-0,50)*(H/
peso=0,18+1,66+1+0,3+2,32) 1,00 22,70 5,460 123,94

muro lato sud * Parziale mq 233,67
muri d'angolo
facce esterne (L=3.45m; h1=1.66-0.40; h2=4.50) *(H/peso=0,5*(1,66-0,40+
4,50)) 2,00 3,45 2,880 19,87
facce interne (L=3.45-0.57; h1=1.66-0.4;h2=3.96) *(lung.=3,45-0,57)*(H/
peso=0,5*(1,66-0,4+3,96)) 2,00 2,88 2,610 15,03

COMMITTENTE: A.C.E.R. dipartimento di SALERNO

A   R I P O R T A R E 268,57 63´975,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 268,57 63´975,83

Parziale mq 34,90

SOMMANO mq 268,57 26,98 7´246,02

36 Compensi aggiuntivi alle casseforme. Compenso aggiuntivo per paramenti a
E.03.030.020 faccia vista.
.a faccia esterna del muro di contenimento lato sud 109,730 109,73

faccia esterna muri d'angolo 19,870 19,87

SOMMANO mq 129,60 3,30 427,68

37 Compensi aggiuntivi alle casseforme. Compenso aggiuntivo per altezze del
E.03.030.030 piano di appoggio dei sostegni superiore ai 4 m: per ogni m in più
.a fascia di 50 cm oltre i 4 m - prospetto sud 2,00 23,70 1,000 47,40

laterali per i muri d'angolo *(par.ug.=2*2) 4,00 0,55 1,000 2,20

SOMMANO mq 49,60 4,30 213,28

38 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme
E.03.040.010 tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.a.CAM sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.

MURO LATO SUD
TRAVE DI FONDAZIONE
filanti longitudinali (4ø20 sup e inf) *(par.ug.=4+4)*(lung.=12+12+40*
0,020) 8,00 24,80 2,466 489,25
reggistaffe ø10 *(lung.=12+12+40*0,01) 24,40 0,617 15,05
sagomati inferiori (ø20/25 L 182) *(par.ug.=23,70/0,25+0,2) 95,00 1,82 2,466 426,37
sagomati superiori (ø20/25 - L 194) 95,00 1,94 2,466 454,48
legature 8ø8/ml - L57 *(par.ug.=23,70*8+0,40) 190,00 0,57 0,395 42,78

Parziale kg 1´427,93
PARAMENTO VERTICALE
parte inferiore
ø20/25 - L227 95,00 2,27 2,466 531,79
ø20/25 - L208 95,00 2,08 2,466 487,28
legature 8ø8/ml L media 78 *(par.ug.=23,70*8+0,4) 190,00 0,78 0,395 58,54
ripartitori ø10/30 *(lung.=12+12+40*0,010) 12,00 24,40 0,617 180,66
armature di attesa
ø16/25 - L497 95,00 4,97 1,578 745,05
ø16/25 - L 510 95,00 5,10 1,578 764,54

Parziale kg 2´767,86
MENSOLA DI CONTRAPPESO
ø16/25 - L208 *(par.ug.=(4,28+10,62)/0,25+1,40) 61,00 2,08 1,578 200,22
ø16/25 - L196 61,00 1,96 1,578 188,67
legature 8ø8/ml -  L media 40 *(par.ug.=(4,28+10,62)*8+0,8) 120,00 0,40 0,395 18,96
ripartitori 8ø10 *(lung.=4,28+10,62) 8,00 14,90 0,617 73,55

Parziale kg 481,40
PARAMENTO VERTICALE
parte superiore
legature 8ø8/ml - Lmedia 48 *(par.ug.=23,70*8+0,4) 190,00 0,48 0,395 36,02
ripartitori ø10/30 *(lung.=12+12+40*0,01) 20,00 24,40 0,617 301,10

Parziale kg 337,12
MURI DI CONTRAFFORTE LATI EST/OVEST
fondazioni x 2
ø16/25 L 138 - sup. e inf. *(par.ug.=2*2*(4,16/0,25+1)+1,44) 72,00 1,38 1,578 156,79
longitudinali 4ø16 sup e 4ø16 inf *(par.ug.=2*8) 16,00 5,12 1,578 129,27
legature 4ø8/ml *(par.ug.=2*(4,16/0,25+0,36)) 34,00 0,44 0,395 5,91

Parziale kg 291,97
paramento verticale x 2
ø14/25 - L 170 (monte e valle) di attesa *(par.ug.=2*2) 4,00 1,70 1,208 8,21
ø14/25 - L 260 (monte e valle) di completamento *(par.ug.=2*2) 4,00 2,60 1,208 12,56
ripartitori ø10/30 - L intera (325) *(par.ug.=2*2*5) 20,00 3,25 0,617 40,11
ripartitori ø10/30 - rastremati (l media 2.20) *(par.ug.=2*2*5) 20,00 2,20 0,617 27,15
legature 4ø8/mq (passo 50) *(par.ug.=2*39) 78,00 0,54 0,395 16,64

COMMITTENTE: A.C.E.R. dipartimento di SALERNO

A   R I P O R T A R E 5´410,95 71´862,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´410,95 71´862,81

Parziale kg 104,67

SOMMANO kg 5´410,95 1,30 7´034,24

39 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione
E.03.010.030 garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli
.e.CAM aggregati di 32 mm, in conformità ... i le casseforme e i ferri di armatura. Per

strutture in elevazione Classe di esposizione XC3 Classe di resistenza C28/
35
calcestruzzo di classe XC3 sia in elevazione sia in fondazione
Muro lato sud
Fondazione - L=23.70m - b= 9+88+15 23,70 0,880 0,500 10,43
(H/peso=0,5*(0,5+0,6)) 23,70 0,090 0,550 1,17
(H/peso=0,5*(0,5+0,6)) 23,70 0,150 0,550 1,96
zona di raccondo fondazione-elevazione 23,70 0,100 2,37

Parziale mc 15,93
parte inferiore e mensola di contrappeso *(H/peso=0,5*0,20) 23,70 1,650 0,100 3,91
(H/peso=0,5*(0,88+0,447)) 23,70 1,650 0,664 25,97
mensola *(larg.=0,95+0,05)*(H/peso=0,5*(0,30+0,40)) 23,70 1,000 0,350 8,30
(H/peso=0,5*(0,54+0,6474)) 23,70 0,400 0,594 5,63

Parziale mc 43,81
parte superiore *(H/peso=0,5*2,20) 23,70 0,590 1,100 15,38
(H/peso=0,5*2,20) 23,70 0,268 1,100 6,99

23,70 0,268 0,100 0,64

Parziale mc 23,01
Muri laterali
fondazioni 2,00 5,25 0,800 0,400 3,36
elevazione  *(H/peso=0,5*(1,15+3,72)) 2,00 0,50 3,200 2,435 7,79

Parziale mc 11,15

SOMMANO mc 93,90 125,50 11´784,45

40 Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per utilizzo dii aggregati con
E.03.020.010 dimensione massima di 16 mm
.b Vedi voce n° 39 [mc 93.90] 93,90

SOMMANO mc 93,90 2,30 215,97

41 Maggiorazione per fornitura e posa in opera di calcestruzzo  speciale con
CAVA AP aggiunta di additivo di massa nell'impasto, riduttore di acqua,
002 superfluidificante ed impermeabilizzante,  ... i di piscine, gallerie, cisterne,

zone umide o sottoposte a pressione d’acqua. Al mc di calcestruzzo fresco
(impasto).
Per miglioramento della durabilità e del manufatto
Vedi voce n° 39 [mc 93.90] 93,90

SOMMANO mc 93,90 29,56 2´775,68

42 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo
U.02.040.022 SN4 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all 80% ,
.a.CAM per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la formazione del letto di

posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE
110 mm
tubi per fori di drenaggio, da predisporr nei casseri, prima dei getti
muro lato sud
fila inferiore 12,00 1,00 12,00
fila centrale 11,00 0,70 7,70
fila superiore 12,00 0,47 5,64
muri laterali *(par.ug.=2*6) 12,00 0,54 6,48

SOMMANO m 31,82 7,94 252,65

43 Installazione di scala fissa in lega d'alluminio, con parapetti e corrimano, per
CAVA AP acccesso al piano copertura,  conforme ai requisiti delle specifiche norme di

COMMITTENTE: A.C.E.R. dipartimento di SALERNO

A   R I P O R T A R E 93´925,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 93´925,80

003 sicurezza. Certificat ...  completa di dichiarazione di corretto montaggio.
Compreso cancelletto di accesso ricavato entro recinzione metallica.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 779,70 779,70

DRENAGGIO  (Cat 7)

44 Drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di
E.07.050.010 cava Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con
.b scampoli di pietrame di cava in p ... compresa la cernita del materiale e la

sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza. Pietrame
calcareo
drenaggio a tergo muro, con materiale accantonato in cantiere (vedi voce
demolizione muro in pietra al 60% e scavo in roccia al 40% - 50%
scavofondazione)- il restante volume di scavo viene riempito con la voce
successiva
Vedi voce n° 15 [mc 91.21] 0,60 54,73
Vedi voce n° 16 [mc 176.79] 0,40 70,72
Vedi voce n° 30 [mc 20.65] 0,50 10,33

SOMMANO mc 135,78 25,66 3´484,11

45 Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi
E.01.040.020 eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da
.b sostanze organiche, compresi gli ... ilonatura a strati, la bagnatura, i

necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente
dalle cave
Volume di scavo - volume materiale di recuper
Vedi voce n° 16 [mc 176.79] 176,79
Vedi voce n° 44 [mc 135.78] -135,78

Sommano positivi mc 176,79
Sommano negativi mc -135,78

SOMMANO mc 41,01 29,08 1´192,57

46 Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria, composto
U.05.020.040 da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo,
.a agglomerato mediante sistema del ... iore a 15,0 KN/m; resistenza al

punzonamento non inferiore a 2300 N; permeabilità verticale non inferiore a
80 l/m²/sec.
Applicazione di geotessile, come indicato nei grafici di progetto - perimetro
14.81 m + risvolti 0.60; sviluppo in lunghezza ovest vasca 10.77 - est vasca
4.43 *(larg.=10,77+4,43) 14,81 15,200 225,11
zona retro vasca L = 7.40 ; perimetro a 2.40 b 0.66 *(lung.=2*2,4+2*0,66) 6,12 7,400 45,29

SOMMANO mq 270,40 2,56 692,22

47 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2 Tubazione di
U.02.040.010 polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in
.e.CAM pressione, conforme alla norma ... i speciali, le relative giunzioni, esclusi la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE 180 mm
tubi drenanti ø 180 a tergo muro, come da grafici di progetto -  n.3 file L=
25.85 3,00 25,85 77,55

SOMMANO m 77,55 13,00 1´008,15

48 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni,
E.01.040.030 pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non superiori a 30
.b cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano

rinfianco delle tubazioni drenanti con materiale granulare 3,00 25,85 0,300 0,300 6,98
a dedurre ingombro tubazioni *(H/peso=3,14*0,18*0,18/4) 3,00 25,85 0,025 -1,94

Sommano positivi mc 6,98
Sommano negativi mc -1,94

COMMITTENTE: A.C.E.R. dipartimento di SALERNO

A   R I P O R T A R E 5,04 101´082,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,04 101´082,55

SOMMANO mc 5,04 49,56 249,78

Ricostruzione del piazzale  (Cat 5)

49 Recinzione con pannelli in grigliato Recinzione costituita da pannello
E.19.030.030 grigliato elettrosaldato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025 completa
.a.CAM della ferramenta occorrente per il  ... compresi tagli, fori, sfridi, incastri e

alloggiamenti in murature e le opere murarie. Recinzione con pannello
grigliato
Installazione recinzione metallica su nuovo muro di contenimento (peso 25
kg/mq) *(lung.=3,55*2+0,55+22,60+0,55) 30,80 2,000 25,000 1´540,00

SOMMANO kg 1´540,00 4,54 6´991,60

50 Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
E.19.040.030 immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa
.b 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture leggere

Vedi voce n° 49 [kg 1 540.00] 1´540,00

SOMMANO kg 1´540,00 0,96 1´478,40

51 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da
U.05.020.085 una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto
.a rispondente alle prescrizio ... o ed in sito, la lavorazione e il costipamento

dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo il costipamento.
per la sovrastante pavimentazione drenante (da 30 cm di spessore) 22,60 3,550 0,300 24,07
lato rampa 9,53 3,550 0,300 10,15
lato corto 8,15 1,650 0,300 4,03

SOMMANO mc 38,25 40,48 1´548,36

52 Tubazione corrugata a doppia parete in PE di tipo SN16 Tubazione
U.02.040.035 corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in
.a pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con ... lo la formazione del letto di

posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (> = 16
kN/mq) DE 200 mm
nuove tubazioni di scarico per acque nere 13,00 13,00

SOMMANO m 13,00 14,78 192,14

53 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni,
E.01.040.030 pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non superiori a 30
.b cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano

rinfianco delle tubazioni di scarico 13,00 0,350 0,350 1,59
a dedurre ingombro tubazioni *(H/peso=3,14*0,2*0,2/4) 13,00 0,031 -0,40

Sommano positivi mc 1,59
Sommano negativi mc -0,40

SOMMANO mc 1,19 49,56 58,98

54 Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo pedonale,
U.04.020.020 sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.d impronte laterali per l'immissione di t ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e

il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
50x50x50 cm
nuovi pozzetti sulle zone ricostruite 8,00

SOMMANO cad 8,00 56,88 455,04

55 Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie sferoidale di
U.04.020.077 qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende
.a certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere

murarie . Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale
Chiusini quadrati a tenuta ermetica (coperchio 50x50) di tipo carrabile -

COMMITTENTE: A.C.E.R. dipartimento di SALERNO

A   R I P O R T A R E 112´056,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 112´056,85

peso 85 kg 5,00 85,000 425,00
griglia quadrata semplice di dimensioni 50x50 tipo carrabile traffico medio -
peso 70 kg 3,00 70,000 210,00

SOMMANO kg 635,00 3,76 2´387,60

56 Pavimentazione in masselli di cemento simil "Betoneco" (20,2X15,6) di
CAVA AP Tegolaia, da 8 cm di spessore, posati a trama larga  19,5X14,6/19,5/29,3) , a
001 sabbia e cemento (10 cm) su sott ... uito da massetto in misto cementato (da

pagarsi a parte) , marcati CE, di tipo pedonale e carrabile , di colore grigio.
22,60 3,550 80,23

9,53 3,550 33,83
8,15 1,650 13,45

SOMMANO m2 127,51 71,82 9´157,77

Oneri smaltimento discarica  (Cat 2)

57 Rimborso oneri di smaltimento in discarica autorizzata, a  presentazione
NP_SMALTI fattura e relativi formulari, compresa maggiorazione come da CSA
MENTO oneri di smaltimento, compresi maggiorazione ed IVA

Vedi voce n° 17 [mc 244.47] 244,47
vasca imhoff 9,000 9,00
Vedi voce n° 31 [mc 10.33] 10,33

SOMMANO m3 263,80 10,35 2´730,33

Parziale LAVORI A MISURA euro 126´332,55

T O T A L E   euro 126´332,55

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: A.C.E.R. dipartimento di SALERNO
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  000 <nessuna> 2´730,33
  001 OG1 74´865,01
  002 OS23 - DEMOLIZIONE DI OPERE 16´054,05
  003 OS1 - LAVORI IN TERRA 26´195,04
  004 OG 6 - Acquedotti e fognature 6´488,12

Totale SUPER CATEGORIE euro 126´332,55
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COMMITTENTE: A.C.E.R. dipartimento di SALERNO
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 DEMOLIZIONE PIAZZALE E MURO IN PIETRA 16´167,89 12,80
  002 Oneri smaltimento discarica 2´730,33 2,16
  003 Deviazione pluviali 3´524,86 2,79
  004 Ristrutturazione vasche interrate 20´272,04 16,05
  005 Ricostruzione del piazzale 22´269,89 17,63
  006 Realizzazione muro di contenimento 35´172,50 27,84
  007 DRENAGGIO 6´626,83 5,25
  008 SCAVI E TRASPORTI 19´568,21 15,49

Totale CATEGORIE euro 126´332,55 100,00

     Data, 09/07/2020

Il Tecnico
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