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QUADRO TECNICO ECONOMICO COMPLESSIVO del LOTTO 1
Descrizione Opere % IMPORTI PARZIALI TOTALI

PROGETTAZIONE ed ESECUZIONE

||

A Recupero primario e secondario

| Al COSTO TOTALE DI REALIZZAZIONE TECNICA (soggetto a ribasso) 5837 427,76 € |

| A2 COSTO DELLA SICUREZZA, OPERE PROVVISIONALI e PONTEGGI 211720,18 € |

COSTO TOTALE DEI LAVORI (A1+A2+A3) 6049 147,94 €

A3 PARCELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA 416 714,81 € |

ESECUZIONE INDAGINI DIAGNOSTICO-CONOSCITIVE e COMPLETAMENTO
Ad RILIEVI 30 000,00 €

COSTO TOTALE CAPITOLO A (A1+A2+A3+A4) 6495 862,75 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

bl Lavoriin economia 1,54% 100 000,00 €
b2 Rilievi, accertamenti e indagini 0,15% 10 000,00 €
b3 Allacciamenti pubblici servizi 4,31% 280 056,41 €
b4.1 Imprevisti 4,71% 306 099,14 €
b4.2 somme A disp. Pagamento su fattura oneri smaltimento rifiuti 1,86% 120982,96 €
b5 Acquisizione di aree o immobili 0,00% - £
b6 Accantonamento art. 133 D. Lgs 163/2006 1,84% 119 317,56 €
b7 Spese tecniche generali 0,70% 45742,73 €
b7.1 Spese tecniche generali all'art. 113 D.Lgs 50/2016 (1,60%) 1,49% 96 786,37 €
b8 Spese per consulenza o supporto 2,44% 158 585,77 €
b9  Spese per commissioni giudicatrici 0,14% 9 150,00 €
b10 Spese per pubblicita 0,15% 10 000,00 €
b1l Spese per accertamenti di laboratorio e collaudo 0,71% 46 083,26 €
b12 Costi di personale ammissibili al PNRR (max 10% costo ammiss.) 3,08% 200 000,00 €
b13 VA al 10% su Lavori e Progettazione Definitiva/Esecutiva 10,00% 649 586,28 €
b14 VA al 22% su Spese tecniche complessive 22,00% 65 705,40 €

COSTO TOTALE CAPITOLO B 2218095,88 €

C FORNITURA E SERVIZI - € |

D ESPROPRI - € |

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

Totale A+B 8713 958,63 €






