
AGENZIA CAMPANA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE

AREA TECNICA 

CONTRATTO DI APPALTO

tra A.C.E.R. CAMPANIA e l’Impresa 

della progettazione definitiva ed esecutiva el’esecuzione di lavori nel 

Comune di Aquilonia (AV): Lotto 2 ID 1164 ristrutturazione edilizia e 

riqualificazione areeesterne Piazza Kennedy 

F85G21000000008), mediante pr

Decreto Legislativo n. 36/2023, finanziato

Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare”.

Importo netto contrattuale complessivo: 

SCRITTURA PRIVATA

L’anno duemilaventiquattro il giorno 

piattaforma telematica di e-procurement TUTTOGARE dell’Agenzia Campana per 

l’Edilizia Residenziale (A.C.E.R.), viene stipulato il presente contratto di appalto, a 

termini dell’art. 18 del Decreto Legislativo n. 36/2023

1) Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale

“ACER Campania”), Via Domenico Morelli 75 80121 NAPOLI 

08496131213, rappresentata nel presente atto dall’

nato a Napoli il 02/09/1961

P.N.R.R. di ACER Campania, 

Determinazione Dirigenziale dell’Area Informatica e Servizi Generali R.U. n. 

310 del 10/04/2024, per la 
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A.C.E.R 

AGENZIA CAMPANA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

AREA TECNICA - SERVIZI SPECIALI P.N.R.R. 

CONTRATTO DI APPALTO 

 

e l’Impresa SAMOA RESTAURI S.r.l., per l’affidamento 

progettazione definitiva ed esecutiva el’esecuzione di lavori nel 

Comune di Aquilonia (AV): Lotto 2 ID 1164 ristrutturazione edilizia e 

riqualificazione areeesterne Piazza Kennedy (CIG A02A0CD749 - CUP

, mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 71 del 

Decreto Legislativo n. 36/2023, finanziato con i fondi PINQUA “Programma 

Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare”. 

Importo netto contrattuale complessivo: euro 1.541.061,41 

SCRITTURA PRIVATA 

il giorno diciotto del mese di luglio in Napoli, sulla 

procurement TUTTOGARE dell’Agenzia Campana per 

l’Edilizia Residenziale (A.C.E.R.), viene stipulato il presente contratto di appalto, a 

18 del Decreto Legislativo n. 36/2023 tra: 

Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale (di seguito denominata 

”), Via Domenico Morelli 75 80121 NAPOLI - Codice Fiscale 

08496131213, rappresentata nel presente atto dall’Ing. Lorenzo LUISI

02/09/1961, in qualità di Dirigente Tecnico Servizi Speciali 

di ACER Campania, con incarico conferito ad interim mediante 

Determinazione Dirigenziale dell’Area Informatica e Servizi Generali R.U. n. 

per la carica domiciliato presso la sede dell’Ente; 

per l’affidamento 

progettazione definitiva ed esecutiva el’esecuzione di lavori nel 

Comune di Aquilonia (AV): Lotto 2 ID 1164 ristrutturazione edilizia e 

CUP 

ocedura aperta ai sensi dell’articolo 71 del 

PINQUA “Programma 

in Napoli, sulla 

procurement TUTTOGARE dell’Agenzia Campana per 

l’Edilizia Residenziale (A.C.E.R.), viene stipulato il presente contratto di appalto, a 

(di seguito denominata 

Codice Fiscale 

, 

peciali 

mediante 

Determinazione Dirigenziale dell’Area Informatica e Servizi Generali R.U. n. 



2) Sig. Giacomo CACCAVO, nato a Pozzuoli (NA)

Legale Rappresentante della società 

Salerno alla Via Pompei, Trav. Santoro

IVA/Codice Fiscale 04925950653

samoarestaurisrl@legalmail.it

- con Decreto Interministeriale n. 

procedure per la presentazione delle proposte, icriteri per la va

modalità di erogazione dei finanziamenti 

l’attuazione del Programma I

- l’art. 4, comma 1, del precitato 

possono essere realizzatianche 

11/03/2021 la Regione Campania, ha stipulato con ACER, una convenzione 

avente ad oggetto la disciplina dei rapporti tra la Regione Campania ed 

ACERin relazione alla candidatura di pro

regionale, al “Programma Innovativo Nazionale per la Q

(PINQuA), di cui al Decreto Interministeriale n. 

- che con D.G.R. n. 95 del 09/03/2021 la Regione ha approvato l’intervento ID 

PINQUA 592-1 denominato “Ambito metropolitano 

Napoli – Abitare la densità urbana

- con Determinazione Dirigenziale 

data 16/11/2023 si è proceduto al

della progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione di lavori nel Comune 

di Aquilonia (AV): Lotto 2 ID 1164 ristrutturazione edilizia e riqualificazione 

aree esterne Piazza Kennedy (CIG 
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, nato a Pozzuoli (NA) il 15/04/1957, in qualità di 

Legale Rappresentante della società SAMOA RESTAURI S.r.l. con sede in 

Trav. Santoro, ove domicilia per la carica – Partita 

04925950653 – posta elettronica certificata 

samoarestaurisrl@legalmail.it 

PREMESSO CHE 

con Decreto Interministeriale n. 395 del 16/09/2020, sono state definite le 

procedure per la presentazione delle proposte, icriteri per la valutazione e le 

modalità di erogazione dei finanziamenti nonché le relative tempistiche per 

Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare”; 

precitato decreto, prevede, tra l’altro, che “gli interventi 

sono essere realizzatianche tramite un soggetto attuatore” e che in data 

11/03/2021 la Regione Campania, ha stipulato con ACER, una convenzione 

avente ad oggetto la disciplina dei rapporti tra la Regione Campania ed 

ACERin relazione alla candidatura di proposte progettuali di iniziativa 

regionale, al “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare” 

al Decreto Interministeriale n. 395 del 16/09/2020; 

95 del 09/03/2021 la Regione ha approvato l’intervento ID 

denominato “Ambito metropolitano – Rione ERP San Gaetano a 

Abitare la densità urbana”; 

con Determinazione Dirigenziale U.O.C. Appalti e ContrattiR.U. n. 1106 in 

si è proceduto all’indizione della gara per l’affidamento

progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione di lavori nel Comune 

di Aquilonia (AV): Lotto 2 ID 1164 ristrutturazione edilizia e riqualificazione 

aree esterne Piazza Kennedy (CIG A02A0CD749 - CUP 

, in qualità di 

con sede in 

artita 

posta elettronica certificata 

395 del 16/09/2020, sono state definite le 

lutazione e le 

per 

 

decreto, prevede, tra l’altro, che “gli interventi 

in data 

11/03/2021 la Regione Campania, ha stipulato con ACER, una convenzione 

avente ad oggetto la disciplina dei rapporti tra la Regione Campania ed 

ativa 

bitare” 

95 del 09/03/2021 la Regione ha approvato l’intervento ID 

Rione ERP San Gaetano a 

in 

per l’affidamento 

progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione di lavori nel Comune 

di Aquilonia (AV): Lotto 2 ID 1164 ristrutturazione edilizia e riqualificazione 

CUP 



F85G21000000008), per l’importo complessivo 

euro1.697.463,51, sulla scorta del progetto di fattibilità tecnico economica 

approvato con Determinazione Dirigenziale SSPN 

R.U. n.1090 del15/11/2023

sensi dell’articolo 71, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36/2023, con il 

criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base 

all’art. 108 del Decreto Legislativo n. 36/2023;

- con Determinazione Dirigenziale 

stata disposta l’aggiudicazione al concorrente 

ha formulato il ribasso del 11,000

ribasso di euro 1.421.837,30

- con successiva Determinazione Dirigenziale 

226 del 14/03/2024 è stata disposta la conferma dell’aggiudicazione 

definitiva ed è stata altresì autorizzata la stipula del relativo contratto di 

appalto; 

-  con Determinazione Dirigenziale SSPN R.U. n. 

approvato il Quadro Economico post aggiudicazione con relativo impegno 

finanziario dell’importo contrattuale;

- l’operatore economico, a seguito di richiesta da parte della U.O.C. Appalti e 

Contratti, ha fornito in data

procurement TUTTOGARE dell’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale 

(A.C.E.R.), la seguente documentazione, ai fini della stipula del presente 

contratto di appalto: 

1) Dichiarazione unificata di cui all’articolo 94 

36/2023 ed art. 89 del De
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, per l’importo complessivo posto a base di gara di 

, sulla scorta del progetto di fattibilità tecnico economica 

to con Determinazione Dirigenziale SSPN – Servizio Speciale PNRR 

/11/2023, da aggiudicarsi mediante procedura aperta ai 

dell’articolo 71, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36/2023, con il 

criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base 

all’art. 108 del Decreto Legislativo n. 36/2023; 

con Determinazione Dirigenziale AISG R.U. n. 1306 del 29/12/2023, è 

stata disposta l’aggiudicazione al concorrente SAMOA RESTAURI S.r.l. che 

11,000% (undici percento) sull’importo soggetto a 

30; 

con successiva Determinazione Dirigenziale U.O.C. Appalti e Contratti R.U. n

è stata disposta la conferma dell’aggiudicazione 

definitiva ed è stata altresì autorizzata la stipula del relativo contratto di 

con Determinazione Dirigenziale SSPN R.U. n. 549 del 26/06/2024, è stato 

approvato il Quadro Economico post aggiudicazione con relativo impegno 

finanziario dell’importo contrattuale; 

l’operatore economico, a seguito di richiesta da parte della U.O.C. Appalti e 

Contratti, ha fornito in data 26/04/2024, sulla piattaforma telematica di e-

procurement TUTTOGARE dell’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale 

(A.C.E.R.), la seguente documentazione, ai fini della stipula del presente 

one unificata di cui all’articolo 94 del Decreto Legislativo n

ed art. 89 del Decreto Legislativo n. 159/2011 e s.m.i.; 

di 

, sulla scorta del progetto di fattibilità tecnico economica 

Servizio Speciale PNRR 

mediante procedura aperta ai 

dell’articolo 71, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36/2023, con il 

criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base 

, è 

che 

percento) sull’importo soggetto a 

. 

è stata disposta la conferma dell’aggiudicazione 

definitiva ed è stata altresì autorizzata la stipula del relativo contratto di 

stato 

approvato il Quadro Economico post aggiudicazione con relativo impegno 

l’operatore economico, a seguito di richiesta da parte della U.O.C. Appalti e 

-

procurement TUTTOGARE dell’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale 

(A.C.E.R.), la seguente documentazione, ai fini della stipula del presente 

. 



2) Attestazione del pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’allegato I.4 

di cui all’art. 18, comma 10 del D. Lgs 36/2023 nelle modalità indicate 

dall’Agenzia delle Entrate con Provvediment

successiva nella Risoluzione n. 37/E, per l’importo di Euro 

3) Attestazione assolvimento pagamento spese e diritti per gara di appalto e 

contratto di appalto pari ad 

4) Cauzione definitiva a garanzia del contratto di appalto ai sensi dell’art. 

117, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, i cui estremi sono indicati al 

successivo art. 21. 

Tutto ciò premesso si addiviene alla stipula del presente contratto regolato da 

seguenti patti e condizioni. 

Art. 1 - Premesse ed allegati

Le premesse e i documenti, sia quelli allegati che quelli richiamati e non 

materialmente allegati, formano parte integrante del presente Contratto. 

Nello specifico, si allega: 

- Progetto di Fattibilità Tecnico E

- Offerta tecnica – criteri A, B, C e D;

- Offerta economica; 

- Codice di comportamento dell’

Art. 2 - Norme da applicare al contratto

Si applicano all’appalto, oltre a quanto previsto dal presente contratto 

Capitolato Speciale d’Appalto, le norme statali e regionali in materia di opere 

pubbliche, di sicurezza nei cantieri, di tutela del lavoro e di regolazione dei negozi 

giuridici (contenute in leggi, regolamenti, circolari).

Art. 3- Oggetto dell’appalto  
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Attestazione del pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’allegato I.4 

di cui all’art. 18, comma 10 del D. Lgs 36/2023 nelle modalità indicate 

dall’Agenzia delle Entrate con Provvedimento n. 240013 del 28/06/2023 e 

successiva nella Risoluzione n. 37/E, per l’importo di Euro 250,00; 

assolvimento pagamento spese e diritti per gara di appalto e 

contratto di appalto pari ad € 5.561,23; 

Cauzione definitiva a garanzia del contratto di appalto ai sensi dell’art. 

117, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, i cui estremi sono indicati al 

Tutto ciò premesso si addiviene alla stipula del presente contratto regolato da 

Premesse ed allegati 

Le premesse e i documenti, sia quelli allegati che quelli richiamati e non 

materialmente allegati, formano parte integrante del presente Contratto.  

Progetto di Fattibilità Tecnico Economica; 

criteri A, B, C e D; 

Codice di comportamento dell’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale. 

Norme da applicare al contratto 

Si applicano all’appalto, oltre a quanto previsto dal presente contratto e dal 

Capitolato Speciale d’Appalto, le norme statali e regionali in materia di opere 

pubbliche, di sicurezza nei cantieri, di tutela del lavoro e di regolazione dei negozi 

giuridici (contenute in leggi, regolamenti, circolari). 

 

Attestazione del pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’allegato I.4 

di cui all’art. 18, comma 10 del D. Lgs 36/2023 nelle modalità indicate 

o n. 240013 del 28/06/2023 e 

assolvimento pagamento spese e diritti per gara di appalto e 

Cauzione definitiva a garanzia del contratto di appalto ai sensi dell’art. 

117, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, i cui estremi sono indicati al 

Tutto ciò premesso si addiviene alla stipula del presente contratto regolato da 

Le premesse e i documenti, sia quelli allegati che quelli richiamati e non 

e dal 

Capitolato Speciale d’Appalto, le norme statali e regionali in materia di opere 

pubbliche, di sicurezza nei cantieri, di tutela del lavoro e di regolazione dei negozi 



L’intervento ha per oggetto 

l’esecuzione dei lavori nel Comune di 

ristrutturazione edilizia e riqualificazione areeesterne Piazza Kennedy 

(CIG A02A0CD749 - CUP 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, come previsto dall’articolo 

23, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e dagli articoli dal 24 al 32 del d.P.R. n. 

207/2010 (fino a quando vigenti) o dalle indicazion

emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi del predetto Decreto, con 

le specifiche indicazioni fornite nella Relazione Tecnica del Progetto di Fattibilità 

Tecnica ed Economica approvato e nel Capitolato prestazio

progettazione, allegati al presente Contratto.

Il soggetto incaricato dovrà produrre altresì tutti gli elaborati e la documentazione 

necessaria per l’acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta 

comunque necessari per l’approvazione e l’esecuzione delle opere, per come 

indicato più specificamente nei documenti di gara allegati.

Art. 4- Ammontare del contratto 

L'importo netto contrattuale complessivo ammonta a euro 

- euro 90.979,70per la progettazione definitiva ed esecutiva; 

- euro 1.383.866,38 per l’esecuzione dei lavori;

- euro 66.215,33per gli oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a 

ribasso d'asta.  

L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva la li

Il contratto è stipulato con corrispettivo 

Art. 5- Condizioni generali del contratto 

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile 
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L’intervento ha per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e 

Comune di Aquilonia (AV): Lotto 2 ID 1164 

ristrutturazione edilizia e riqualificazione areeesterne Piazza Kennedy 

 F85G21000000008), compreso l’incarico di 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, come previsto dall’articolo 

23, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e dagli articoli dal 24 al 32 del d.P.R. n. 

207/2010 (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni delle specifiche Linee Guida 

emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi del predetto Decreto, con 

le specifiche indicazioni fornite nella Relazione Tecnica del Progetto di Fattibilità 

Tecnica ed Economica approvato e nel Capitolato prestazionale per i servizi di 

progettazione, allegati al presente Contratto. 

Il soggetto incaricato dovrà produrre altresì tutti gli elaborati e la documentazione 

necessaria per l’acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta 

i per l’approvazione e l’esecuzione delle opere, per come 

indicato più specificamente nei documenti di gara allegati. 

Ammontare del contratto  

L'importo netto contrattuale complessivo ammonta a euro 1.541.061,41di cui:  

per la progettazione definitiva ed esecutiva;  

per l’esecuzione dei lavori; 

per gli oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a 

L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.  

con corrispettivo "a corpo". 

Condizioni generali del contratto  

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile 

progettazione definitiva ed esecutiva e 

Aquilonia (AV): Lotto 2 ID 1164 

ristrutturazione edilizia e riqualificazione areeesterne Piazza Kennedy 

, compreso l’incarico di 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, come previsto dall’articolo 

23, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e dagli articoli dal 24 al 32 del d.P.R. n. 

i delle specifiche Linee Guida 

emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi del predetto Decreto, con 

le specifiche indicazioni fornite nella Relazione Tecnica del Progetto di Fattibilità 

nale per i servizi di 

Il soggetto incaricato dovrà produrre altresì tutti gli elaborati e la documentazione 

necessaria per l’acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta 

i per l’approvazione e l’esecuzione delle opere, per come 

per gli oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a 

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile 



e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e 

risultanti dai documenti di gara allegati, integrante il progetto, nonché delle 

previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di 

accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a 

qualsiasi contraria eccezione.  

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento 

negoziale i computi metrici estimativi allegati al progetto a base d

progetto esecutivo redatto dall’Appaltatore. 

Art. 6- Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore 

L'appaltatore ha eletto domicilio nel 

all'indirizzoVia Pompei, Trav. Santoro

Ogni variazione di domicilio, anche digitale, deve costituire oggetto di

comunicazione nei confronti della stazione appaltante.                     

Art. 7 - Termini e modalità delle progettazioni 

La progettazione definitiva e la 

consegnate alla Stazione appaltante entro i seguenti termini:

- la progettazione definitiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione 

appaltante entro il termine perentorio di 

consecutivi decorrenti dalla data del relativo verbale di consegna del servizio

- la progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione 

appaltante entro il termine perentorio di 

consecutivi decorrenti dalla formale approvazione della progettazione 

definitiva. 

In sede di gara, l’aggiudicatario ha indicato quale progettista la società R.T.P. 

Ing. Vincenzo Prezioso, (Codice Fiscale 
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e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e 

risultanti dai documenti di gara allegati, integrante il progetto, nonché delle 

previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di 

tare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a 

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento 

negoziale i computi metrici estimativi allegati al progetto a base di gara ed al 

progetto esecutivo redatto dall’Appaltatore.  

Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore  

L'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Pontecagnano Faiano (SA) 

Pompei, Trav. Santoro– PEC: samoarestaurisrl@legalmail.it 

Ogni variazione di domicilio, anche digitale, deve costituire oggetto di tempestiva 

comunicazione nei confronti della stazione appaltante.                      

Termini e modalità delle progettazioni  

La progettazione definitiva e la progettazione esecutiva devono essere redatte e 

consegnate alla Stazione appaltante entro i seguenti termini: 

a progettazione definitiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione 

appaltante entro il termine perentorio di 50 (cinquanta) giorni naturali e 

dalla data del relativo verbale di consegna del servizio; 

la progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione 

appaltante entro il termine perentorio di 25 (venticinque) giorni naturali e 

dalla formale approvazione della progettazione 

In sede di gara, l’aggiudicatario ha indicato quale progettista la società R.T.P. 

(Codice Fiscale PRZVCN70H17H703J– Partita 

e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e 

risultanti dai documenti di gara allegati, integrante il progetto, nonché delle 

previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di 

tare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a 

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento 

i gara ed al 

A) 

 

tempestiva  

progettazione esecutiva devono essere redatte e 

a progettazione definitiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione 

i e 

 

la progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione 

giorni naturali e 

dalla formale approvazione della progettazione 

In sede di gara, l’aggiudicatario ha indicato quale progettista la società R.T.P. 

Partita 



Iva03616750653), in qualità di 

Salerno – via N.M. Salerno, 1, costituita con atto notarile costitutivo, repertorio n. 

99256, raccolta n. 25252, registrato a 

Notaio Dr. Filippo Ansalone – allegato al presente atto.

Art. 8– Programma di esecuzione e t

Il termine per l'esecuzione dei lavori è di giorni 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Art. 9- Penale per ritardi – Premio

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per la progettazione definitiva ed 

esecutiva nonché per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo 

di ritardo troverà applicazione una penale pari all’uno per mille dell

contrattuale.  

La penale, nella medesima misura percentuale di cui al comma precedente, 

troverà applicazione anche nelle ipotesi contemplate di seguito:

a) in caso di ritardo nell’inizio delle attività di progettazione e dei lavori, rispetto 

alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi, ai sensi di 

quanto previsto nei documenti di gara allegati al presente Contratto;

b) in caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, 

rispetto alla data stabilita dal Direttore dei Lavori;

c) in caso di ritardo nel rispetto dei termini stabiliti dal Direttore dei Lavori per il 

ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

La penale irrogata ai sensi della lettera a) del precedente comma è disapplicata se

l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia

temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente 
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), in qualità di Capogruppo/Mandatario, con sede legale in 

, costituita con atto notarile costitutivo, repertorio n. 

, registrato a Salerno in data 22/02/2024, dinanzi al 

allegato al presente atto. 

Programma di esecuzione e termine per l'ultimazione dei lavori  

dei lavori è di giorni 450 (quattrocentocinquanta) 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 

Premio di Accelerazione 

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per la progettazione definitiva ed 

esecutiva nonché per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo 

di ritardo troverà applicazione una penale pari all’uno per mille dell’importo 

La penale, nella medesima misura percentuale di cui al comma precedente, 

troverà applicazione anche nelle ipotesi contemplate di seguito: 

a) in caso di ritardo nell’inizio delle attività di progettazione e dei lavori, rispetto 

data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi, ai sensi di 

quanto previsto nei documenti di gara allegati al presente Contratto; 

b) in caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, 

ilita dal Direttore dei Lavori; 

c) in caso di ritardo nel rispetto dei termini stabiliti dal Direttore dei Lavori per il 

ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 

gata ai sensi della lettera a) del precedente comma è disapplicata se

l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia 

temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori. 

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente 

, con sede legale in 

, costituita con atto notarile costitutivo, repertorio n. 

, dinanzi al 

) 

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per la progettazione definitiva ed 

esecutiva nonché per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo 

’importo 

La penale, nella medesima misura percentuale di cui al comma precedente, 

a) in caso di ritardo nell’inizio delle attività di progettazione e dei lavori, rispetto 

data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi, ai sensi di 

b) in caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, 

c) in caso di ritardo nel rispetto dei termini stabiliti dal Direttore dei Lavori per il 

gata ai sensi della lettera a) del precedente comma è disapplicata se 

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente 



al R.U.P. da parte della Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della 

relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle 

predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della 

verifica in sede di collaudo provvisorio.

L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi precedenti non

può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono 

tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova

applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del Contratto.

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o

ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

E’ previsto un premio di accelerazione, secondo la disposizione di cui all’articolo 

126, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 , nella misura dell’uno per mille dell’importo 

contrattuale, limitatamente alla fase relativa all’esecuzione delle opere. 

Art. 9 bis – Sospensione e ripresa dei lavori

Per quanto attiene la consegna, l

ultimazione degli stessi, nonché i compensi all’appaltatore per danni di forza 

maggiore, si fa riferimento all’art. 121 del D. Lgs

II.14 al precitato Decreto. 

Il risarcimento dovuto all’esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali 

disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’art. 121 del D. 

Lgs. n. 36/2023 è quantificato,

decadenza ai sensi del comma 7, sulla base dei criteri di cui all’allegato II.14 del 

richiamato Decreto. 

Art. 10 - Oneri a carico dell'appaltatore 

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previst
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Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della 

relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle 

predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della 

vvisorio. 

L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi precedenti non 

può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono 

tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova

applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del Contratto. 

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o 

ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

E’ previsto un premio di accelerazione, secondo la disposizione di cui all’articolo 

126, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 , nella misura dell’uno per mille dell’importo 

contrattuale, limitatamente alla fase relativa all’esecuzione delle opere.  

Sospensione e ripresa dei lavori 

Per quanto attiene la consegna, la sospensione e ripresa dei lavori, la proroga ed 

ultimazione degli stessi, nonché i compensi all’appaltatore per danni di forza 

maggiore, si fa riferimento all’art. 121 del D. Lgs n. 36/2023 ed all’art. 8 Allegato 

Il risarcimento dovuto all’esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali 

disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’art. 121 del D. 

Lgs. n. 36/2023 è quantificato, previa iscrizione di specifica riserva a pena di 

decadenza ai sensi del comma 7, sulla base dei criteri di cui all’allegato II.14 del 

Oneri a carico dell'appaltatore  

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dai documenti di gara 

Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della 

relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle 

predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della 

 

può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono 

tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova 

E’ previsto un premio di accelerazione, secondo la disposizione di cui all’articolo 

126, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 , nella misura dell’uno per mille dell’importo 

sospensione e ripresa dei lavori, la proroga ed 

ultimazione degli stessi, nonché i compensi all’appaltatore per danni di forza 

n. 36/2023 ed all’art. 8 Allegato 

Il risarcimento dovuto all’esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali 

disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’art. 121 del D. 

previa iscrizione di specifica riserva a pena di 

decadenza ai sensi del comma 7, sulla base dei criteri di cui all’allegato II.14 del 

i dai documenti di gara 



allegati, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato 

generale.  

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le 

spese per:  

- l'impianto, la manutenzione e l'illuminaz

- il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 

- attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorra alla esecuzione piena e 

perfetta dei lavori;  

- rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano occorr

dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di 

collaudo provvisorio;  

- le vie di accesso al cantiere;

- la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la 

direzione dei lavori;  

- passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento 

di piante, per depositi od estrazioni di materiali; 

- la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di 

collaudo provvisorio.  

L'appaltatore è responsabile della disci

obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di 

regolamento.  

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro 

tecnico, abilitato secondo le previs

alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere 

da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le 
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allegati, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato 

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le 

l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;  

il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;  

attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorra alla esecuzione piena e 

rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano occorrere 

dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di 

le vie di accesso al cantiere; 

la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la 

ioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento 

di piante, per depositi od estrazioni di materiali;  

la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di 

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha 

obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di 

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro 

tecnico, abilitato secondo le previsioni dei documenti di gara allegati in rapporto 

alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere 

da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le 

allegati, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato 

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le 

attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorra alla esecuzione piena e 

ere 

dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di 

la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la 

ioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento 

la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di 

ha 

obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di 

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro 

ioni dei documenti di gara allegati in rapporto 

alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere 

da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le 



imprese operanti nel cantiere, con l'indicaz

esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel 

cantiere.  

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione 

tecnica e la conduzione del cantiere

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per 

disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile 

dei danni causati dall'imperizia o dall

malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. 

Art. 11 – Clausola di revisione dei prezzi

È prevista la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60 del Decreto Legislativo n. 

36/2023. 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto, i prezzi dei materiali da 

costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da 

determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, 

l’appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.

Per i contatti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di 

natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell’opera, in 

aumento o in diminuzione, superiore al 5% 

complessivo, si da luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la 

percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all’80% di detta 

eccedenza. 

La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici

costruzione elaborati dall’ISTAT.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi di cui al 
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imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da 

esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel 

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione 

tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il 

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per 

disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile 

dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della 

malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.  

evisione dei prezzi 

la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60 del Decreto Legislativo n. 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto, i prezzi dei materiali da 

costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da 

determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, 

avrà diritto ad un adeguamento compensativo. 

Per i contatti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di 

natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell’opera, in 

aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo dell’importo 

complessivo, si da luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la 

percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all’80% di detta 

La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di 

costruzione elaborati dall’ISTAT. 

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi di cui al 

ione specifica delle attribuzioni da 

esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel 

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione 

. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il 

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per 

disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile 

a negligenza di detti soggetti, nonché della 

la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60 del Decreto Legislativo n. 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto, i prezzi dei materiali da 

costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da 

determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, 

Per i contatti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di 

natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell’opera, in 

rispetto al prezzo dell’importo 

complessivo, si da luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la 

percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all’80% di detta 

di costo di 

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi di cui al 



presente articolo le Stazioni Appaltanti utilizzano:

- nel limite del 50% le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel

quadro economico ed ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni 

contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della 

Stazione Appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

- le somme derivanti dai ribassi d’asta, se non è prevista una diversa destinazione 

dalle norme vigenti; 

- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della 

medesima Stazione Appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o

emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili 

della spesa autorizzata disponibile.

Art. 12- Variazioni al progetto e al corrispettivo 

Eventuali variazioni, successive alla validazione ed all‘approvazione, derivanti d

circostanze impreviste ed imprevedibili o dalla sopravvenienza di nuove 

disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti 

preposti alla tutela di interessi rilevanti, sono normate dal Codice.

Art. 13- Modalità di pagamenti in a

nei pagamenti 

Su richiesta dell’appaltatore è prevista l’erogazione di un’anticipazione del 20% da 

corrispondere all’appaltatore ai sensi del primo comma dell’art. 125 del D. Lgs n. 

36/2023. L’erogazione dell’anticipazi

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione 

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 

recupero dell’anticipazione stessa secondo il crono progr

L’importo della garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei 
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presente articolo le Stazioni Appaltanti utilizzano: 

nel limite del 50% le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel

quadro economico ed ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni 

contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della 

Stazione Appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

vanti dai ribassi d’asta, se non è prevista una diversa destinazione 

le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della 

medesima Stazione Appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o

emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili 

della spesa autorizzata disponibile. 

Variazioni al progetto e al corrispettivo  

Eventuali variazioni, successive alla validazione ed all‘approvazione, derivanti da 

circostanze impreviste ed imprevedibili o dalla sopravvenienza di nuove 

disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti 

preposti alla tutela di interessi rilevanti, sono normate dal Codice. 

Modalità di pagamenti in acconto e pagamenti a saldo e ritardo 

Su richiesta dell’appaltatore è prevista l’erogazione di un’anticipazione del 20% da 

corrispondere all’appaltatore ai sensi del primo comma dell’art. 125 del D. Lgs n. 

36/2023. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione 

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 

recupero dell’anticipazione stessa secondo il crono programma dei lavori. 

L’importo della garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei 

nel limite del 50% le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel 

quadro economico ed ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni 

contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della 

Stazione Appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; 

vanti dai ribassi d’asta, se non è prevista una diversa destinazione 

le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della 

medesima Stazione Appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o 

emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili 

a 

circostanze impreviste ed imprevedibili o dalla sopravvenienza di nuove 

disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti 

cconto e pagamenti a saldo e ritardo 

Su richiesta dell’appaltatore è prevista l’erogazione di un’anticipazione del 20% da 

corrispondere all’appaltatore ai sensi del primo comma dell’art. 125 del D. Lgs n. 

one è subordinata alla costituzione di una 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione 

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 

amma dei lavori. 

L’importo della garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei 



lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della 

Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di 

restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, 

secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali 

con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.

All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste 

dal Decreto Legislativo n. 36/2023 e dal presente Contratto, al maturare di ogni 

stato di avanzamento dei lavori al netto della ritenuta dello 0,50% della predetta 

anticipazione e dell’importo dell

dell’importo contrattuale.  

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 

trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento

non superiore a sessanta giorni.

In deroga a quanto sopra stabilito:

- non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenzatra 

l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi siainferiore al 5% 

(cinque per cento) dell'importo contrattuale 

residuo è liquidato col conto finale;

- se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni.

Per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili almedesimo, 

l'appaltatore può chiedere ed ottener

avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento,prescindendo 

dall'importo minimo di cui sopra.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente 

spettanteall'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione 
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lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della 

Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di 

estituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, 

secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali 

con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. 

rrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste 

dal Decreto Legislativo n. 36/2023 e dal presente Contratto, al maturare di ogni 

stato di avanzamento dei lavori al netto della ritenuta dello 0,50% della predetta 

anticipazione e dell’importo delle rate di acconto precedenti, non inferiori al 15% 

pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 

trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento e comunque 

. 

In deroga a quanto sopra stabilito: 

non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenzatra 

l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi siainferiore al 5% 

(cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; intal caso l'importo 

residuo è liquidato col conto finale; 

se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni. 

Per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili almedesimo, 

l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazionedello stato di 

avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento,prescindendo 

dall'importo minimo di cui sopra. 

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente 

del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione 

lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della 

Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di 

estituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, 

secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali 

rrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste 

dal Decreto Legislativo n. 36/2023 e dal presente Contratto, al maturare di ogni 

stato di avanzamento dei lavori al netto della ritenuta dello 0,50% della predetta 

e rate di acconto precedenti, non inferiori al 15% 

pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 

comunque 

non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenzatra 

l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi siainferiore al 5% 

medesimo; intal caso l'importo 

Per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili almedesimo, 

e che si provveda alla redazionedello stato di 

avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento,prescindendo 

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente 

del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione 



dei lavori e la redazione del conto finale entro 60 giorni dall'emissione del 

certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione 

dell'opera, ai  sensi dell'articolo 1666

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia

fideiussoria, ai sensi dell'articolo 117, comma 9

stesso importo maggiorato del tasso di interesse legale app

intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del

carattere di definitività dei lavori medesimi.

In ogni caso tutti i pagamenti sono subordinati alla presentazione alla Stazione

Appaltante: 

- della pertinente fattura fiscale elettronica, contenente i riferimenti alcorrispettivo 

oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209a 213, della legge 24 

dicembre 2007, n.244 e del Decreto del Ministrodell’

aprile 2013, n.55; 

- all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori,ai 

sensi dell’articolo 59, comma 2 ai sensi dell’art.

2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli

- all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma;

- agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono

stipulati contratti di subappalto o subcontratti;

- all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art.34 in materia di trac

pagamenti; 

- ai sensi dell’articolo 48 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto

comma 9, della Legge n.286 del 2006, all’accertamento, da

Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente
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e la redazione del conto finale entro 60 giorni dall'emissione del 

collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione 

sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia

oria, ai sensi dell'articolo 117, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023 dello

stesso importo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo

intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del

dei lavori medesimi. 

In ogni caso tutti i pagamenti sono subordinati alla presentazione alla Stazione

pertinente fattura fiscale elettronica, contenente i riferimenti alcorrispettivo 

oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209a 213, della legge 24 

dicembre 2007, n.244 e del Decreto del Ministrodell’Economia e delle Finanze 3 

all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori,ai 

comma 2 ai sensi dell’art. 31, comma 7 della Legge n.98 del 

2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC; 

sizione dell’attestazione di cui al successivo comma; 

agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati 

stipulati contratti di subappalto o subcontratti; 

all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art.34 in materia di tracciabilità dei 

bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 2, 

egge n.286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione 

ppaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento 

e la redazione del conto finale entro 60 giorni dall'emissione del 

collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione 

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia 

dello 

licato per il periodo 

intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del 

In ogni caso tutti i pagamenti sono subordinati alla presentazione alla Stazione 

pertinente fattura fiscale elettronica, contenente i riferimenti alcorrispettivo 

oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209a 213, della legge 24 

inanze 3 

all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori,ai 

egge n.98 del 

stati 

dei 

all’art. 2, 

parte della Stazione 

all'obbligo di versamento 



derivante dalla notifica di una o più cartelle di

complessivo pari almeno all’importo da

D.M. 18 gennaio 2008, n.40. In caso

sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per 

territorio. 

Inoltre, in ogni caso, se il pagamento è superiore a euro 5.000,00 

(cinquemila/00),esso è subordinato alla verifica effettuata

del d.P.R. n. 602/73. 

In ottemperanza all'art. 3 della 

- tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore,dei 

subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub

eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in

devono avvenire mediante conto corrente

che sia ammesso dall'ordinamento

conti dedicati di cui in precedenza;

- ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP;

- devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predettoarticolo 3 

della Legge n.136 del 2010; 

- la violazione delle prescrizioni di cui ai tre commi che precedonocostituisce causa 

di risoluzione del presente contratto;

- le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamenteriportate 

nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraentidella filiera delle 

imprese a qualsiasi titolo interessate all'interve

assenza di tali clausole i predetti contratti sono

declaratoria. 
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derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare 

complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al 

D.M. 18 gennaio 2008, n.40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è 

segnalata all'agente della riscossione competente per 

Inoltre, in ogni caso, se il pagamento è superiore a euro 5.000,00 

(cinquemila/00),esso è subordinato alla verifica effettuata ai sensi dell'art. 48 bis 

3 della Legge n. 136 del 2010: 

tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore,dei 

contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che 

forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, 

devono avvenire mediante conto corrente bancario o postale, ovvero altro mezzo 

che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui 

precedenza; 

ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP; 

devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predettoarticolo 3 

la violazione delle prescrizioni di cui ai tre commi che precedonocostituisce causa 

i risoluzione del presente contratto; 

le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamenteriportate 

nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraentidella filiera delle 

imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cuial presente contratto; in 

assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di 

pagamento per un ammontare 

corrispondere con le modalità di cui al 

to è 

segnalata all'agente della riscossione competente per 

Inoltre, in ogni caso, se il pagamento è superiore a euro 5.000,00 

ai sensi dell'art. 48 bis 

tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore,dei 

soggetti che 

relazione all'intervento, 

bancario o postale, ovvero altro mezzo 

giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui 

devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predettoarticolo 3 

la violazione delle prescrizioni di cui ai tre commi che precedonocostituisce causa 

le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamenteriportate 

nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraentidella filiera delle 

nto di cuial presente contratto; in 

nulli senza necessità di 



Ai sensi dell’art. 125, comma 9 del richiamato Decreto, i

pagamenti rispetto ai termini di cui al presente ar

degli articoli 5 e 6 del Decreto 

interessi moratori. 

Art. 14- Regolare esecuzione e collaudo 

Il certificato di collaudo di cui all’art. 116 del Decreto Legislativo n. 36/20

emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha 

carattere provvisorio.  

Il certificato di cui al periodo precedente assume carattere definitivo decorsi due 

anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazion

silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due 

anni equivale ad approvazione. 

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde 

per la difformità ed i vizi dell'opera, a

Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due 

anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino 

all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta 

nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o 

di tutte le opere ultimate.  

Art. 15- Risoluzione del contratto 

L’Amministrazione ha l’obbligo di risolvere il presente 

all’art. 122, comma 2 del Decreto Legislativo n. 36/2023

L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il 
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Ai sensi dell’art. 125, comma 9 del richiamato Decreto, in caso di ritardo nei 

pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo si applicano le disposizioni 

ecreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di 

Regolare esecuzione e collaudo  

Il certificato di collaudo di cui all’art. 116 del Decreto Legislativo n. 36/2023 è 

emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha 

Il certificato di cui al periodo precedente assume carattere definitivo decorsi due 

anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il 

silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due 

anni equivale ad approvazione.  

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde 

per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla 

Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due 

anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.  

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla 

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino 

all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta 

nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o 

Risoluzione del contratto  

L’Amministrazione ha l’obbligo di risolvere il presente Contratto nei casi previsti 

mma 2 del Decreto Legislativo n. 36/2023. 

coltà di risolvere il presente Contratto nei seguenti casi:  

n caso di ritardo nei 

ticolo si applicano le disposizioni 

egislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di 

23 è 

emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha 

Il certificato di cui al periodo precedente assume carattere definitivo decorsi due 

e appaltante; il 

silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due 

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde 

ncorché riconoscibili, purché denunciati dalla 

Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due 

e alla 

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino 

all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta 

nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o 

o nei casi previsti 



- condizioni di cui all’art. 122,

- inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa 

itempi di esecuzione; 

- manifesta incapacità o inidoneità, anche s

di progettazione, CSP ed esecuzione dei lavori;

-  inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del

- sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

- subappalto abusivo, associazione in partecipazio

del contratto; 

- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo 

scopodell'opera; 

-  proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva 

aisensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e)

81/2008; 

- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori,quali 

il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che

la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali 

rappresentanti,amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o 

procedimenti di cuialla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza 

mafiosa; 

- ogni altra causa prevista all’interno dell
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22, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36/2023;  

inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa 

manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dellefasi 

di progettazione, CSP ed esecuzione dei lavori; 

inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; 

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale 

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo 

proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva 

rticolo 92, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo n. 

perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori,quali 

il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono 

la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

opravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali 

rappresentanti,amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o 

procedimenti di cuialla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza 

ogni altra causa prevista all’interno della documentazione di gara. 

inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa 

olo legale, nell'esecuzione dellefasi 

inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli 

 

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da 

parziale 

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo 

proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva 

n. 

perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori,quali 

inibiscono 

opravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali 

rappresentanti,amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o 

procedimenti di cuialla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza 



Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile, art.1453, e 

salvoin ogni caso il risarcimento del danno, ACER si riserva la facoltà di 

dichiarare,inoltre, la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effett

all’art.1456 del Codice Civile in ciascuno dei seguenti casi:

- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla

alla fase contrattuale; 

- mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento

dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nella

- mancato rilascio della comunicazione o informazione ai sensi dell’art. 9 

delDecreto Legislativo n.159/2011;

- cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altr

- gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione degli obblighi e delle

contrattuali, tali da comportare l’irrogazione di penali superiori

dell’importo contrattuale; 

- frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle 

contrattuali; 

- modifiche all’atto costitutivo 

tecnico-economica dello stesso ovvero da diminuire le garanzie in favore

- violazione dell’obbligo di riservatezza.

Il contratto si intenderà inoltre automaticamente risolto in caso di violazione 

delleprescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa

vigente. 

Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non

deve intendersi tassativo ed esaustivo.

La risoluzione del contratto verrà dichiarata mediante apposita comunicazione
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Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile, art.1453, e 

salvoin ogni caso il risarcimento del danno, ACER si riserva la facoltà di 

dichiarare,inoltre, la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art.1456 del Codice Civile in ciascuno dei seguenti casi: 

non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed 

mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dell’appalto, 

dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nella documentazione di gara; 

mancato rilascio della comunicazione o informazione ai sensi dell’art. 9 

delDecreto Legislativo n.159/2011; 

cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri; 

gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione degli obblighi e delle condizioni 

contrattuali, tali da comportare l’irrogazione di penali superiori al 10% 

frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni

modifiche all’atto costitutivo del R.T.P. tali da compromettere la capacità

ovvero da diminuire le garanzie in favore di ACER;

violazione dell’obbligo di riservatezza. 

oltre automaticamente risolto in caso di violazione 

delleprescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa

Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non 

esaustivo. 

La risoluzione del contratto verrà dichiarata mediante apposita comunicazione

Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile, art.1453, e 

salvoin ogni caso il risarcimento del danno, ACER si riserva la facoltà di 

i di cui 

gara ed 

alto, 

mancato rilascio della comunicazione o informazione ai sensi dell’art. 9 

condizioni 

al 10% 

condizioni 

tali da compromettere la capacità 

 

oltre automaticamente risolto in caso di violazione 

delleprescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa 

 

La risoluzione del contratto verrà dichiarata mediante apposita comunicazione 



scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica

certificata (PEC). 

In caso di risoluzione del contratto, ACER

cui al successivo articolo 21, salva comunque

agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 16– Definizione delle controversie 

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle 

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all’art. 2

Codice, saranno devolute al competente Foro. 

del Foro arbitrale. 

Potrà ricorrersi alla costituzione del Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell’art. 

215, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36/2023

Art. 17- Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

assistenza  

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza 

dei lavoratori.  

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in mater

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà 

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione 

appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 

dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le 
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scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica

In caso di risoluzione del contratto, ACER provvederà ad escutere la cauzione di 

, salva comunque la facoltà di A.C.E.R. medesima di 

agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno subito. 

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

ontroversie  

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle 

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all’art. 210 del 

Codice, saranno devolute al competente Foro. E’ pertanto esclusa la competenza 

la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell’art. 

215, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36/2023. 

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza 

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà 

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.  

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione 

ante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 

dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori. 

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le 

scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica 

la cauzione di 

medesima di 

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle 

del 

E’ pertanto esclusa la competenza 

la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell’art. 

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza 

ia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà 

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione 

ante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le 



norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli acco

territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti 

i lavori.  

Inoltre, in caso di ritardo nel pagamento delle

dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori odei sog

cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per

e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro15 (quindici) giorni. Decorso 

infruttuosamente tale termine senza che sia stata

motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione

corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni

relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del

somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in

pagamento diretto ai sensi del Codice.

Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo n

dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), nonché dall'articol

25/09/2002 n. 210, convertito dalla legge 22/11/2002 n. 

DURC INAIL_43958329dell’operatore economico aggiudicatario con esito 

regolare e validità fino al 01/10/202

Art. 18- Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 

L’appaltatore è obbligato, durante i lavori, al rispetto di tutte le norme 

antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quella in materia di sicurezza dei cantieri, 

nel rispetto pieno ed assoluto dei piani di sic

Legislativo n. 81/2008. 

Art. 19- Adempimenti in materia antimafia e in materia penale 

Il presente contratto viene sottoscritto nelle more del ricevimento della 
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norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, 

territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti 

caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 

dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori odei soggetti titolari di subappalti e 

cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, 

e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro15 (quindici) giorni. Decorso 

infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e 

motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante paga anche in 

corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il 

relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del Contratto ovvero dalle 

somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il 

pagamento diretto ai sensi del Codice. 

Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo n. 81/2008 e 

dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 

ertito dalla legge 22/11/2002 n. 266, è stato acquisito il 

dell’operatore economico aggiudicatario con esito 

/10/2024. 

Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere  

L’appaltatore è obbligato, durante i lavori, al rispetto di tutte le norme 

antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quella in materia di sicurezza dei cantieri, 

nel rispetto pieno ed assoluto dei piani di sicurezza contemplati dal Decreto 

Adempimenti in materia antimafia e in materia penale  

Il presente contratto viene sottoscritto nelle more del ricevimento della 

rdi integrativi, 

territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti 

retribuzioni dovute al personale 

getti titolari di subappalti e 

iscritto il soggetto inadempiente, 

e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro15 (quindici) giorni. Decorso 

formalmente e 

ppaltante paga anche in 

arretrate, detraendo il 

Contratto ovvero dalle 

cui sia previsto il 

81/2008 e 

legge 

266, è stato acquisito il 

dell’operatore economico aggiudicatario con esito 

L’appaltatore è obbligato, durante i lavori, al rispetto di tutte le norme 

antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quella in materia di sicurezza dei cantieri, 

urezza contemplati dal Decreto 

Il presente contratto viene sottoscritto nelle more del ricevimento della 



informativa antimafia ai sensi all'art. 

salva la possibilità per la Stazione Appaltante, in caso di emersione di elementi 

interdittivi, di recedere dal contratto, ovvero revocare eventuali autorizzazioni e/o 

concessioni avvenute successivamente alla stipula dello stesso con

In data 08/01/2024, attraverso la piattaforma SICEANT, è stata inoltrata la 

richiesta di informazione

PR_SAUTG_Ingresso_0002485

Art. 20- Subappalto, cessione del contratto e 

dell’appaltatore 

Previe verifiche di legge della Stazione Appaltante 

del Decreto Legislativo n. 36/2023

scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nell

e con i limiti e le modalità previste dal citato articolo e dai documenti di gara 

allegati.  

La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei 

subappaltatori, salvo quanto previsto dall’art. 119, comma 11 del

Legislativo n. 36/2023.  

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti 

della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di 

subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido 

relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto 

Legislativo 10/09/2003,n. 276. 

l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di c

Ai sensi dell’articolo 119, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 i

prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e 
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antimafia ai sensi all'art. 91 del Decreto Legislativo n. 159/2011, fatta 

salva la possibilità per la Stazione Appaltante, in caso di emersione di elementi 

interdittivi, di recedere dal contratto, ovvero revocare eventuali autorizzazioni e/o 

concessioni avvenute successivamente alla stipula dello stesso contratto.  

, attraverso la piattaforma SICEANT, è stata inoltrata la 

informazione antimafia acquisita al protocollo 

2485_20240108 , in istruttoria. 

Subappalto, cessione del contratto e modificazioni 

della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 119

tivo n. 36/2023, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale 

scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni 

e con i limiti e le modalità previste dal citato articolo e dai documenti di gara 

La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei 

vo quanto previsto dall’art. 119, comma 11 del Decreto 

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti 

della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di 

subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in 

relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto 

276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), 

l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo.  

Ai sensi dell’articolo 119, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 il subappaltatore, per le 

prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e 

159/2011, fatta 

salva la possibilità per la Stazione Appaltante, in caso di emersione di elementi 

interdittivi, di recedere dal contratto, ovvero revocare eventuali autorizzazioni e/o 

, attraverso la piattaforma SICEANT, è stata inoltrata la 

antimafia acquisita al protocollo 

modificazioni 
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, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale 

a misura, alle condizioni 

e con i limiti e le modalità previste dal citato articolo e dai documenti di gara 

La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei 

Decreto 

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti 

della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di 

con il subappaltatore in 

relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto 

, lettere a) e c), 

l subappaltatore, per le 

prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e 



prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere 

trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il 

contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi 

nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con

caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle 

categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. 

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativ

prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun 

ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla 

verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è 

solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 

questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, 

in ossequio a quanto statuito dall’art. 119, comma 1, secondo periodo del Decreto 

Legislativo n. 36/2023. 

Per quanto riguarda le eventuali modifiche soggettive del contratto durante la sua 

esecuzione trova applicazione l’articolo 120 del Decreto Legislativo n. 36/2023.

L’appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante 

ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura 

organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi. 

Art. 21- Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da 

questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva

polizza fideiussoria n.PC3MCTGG
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prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un 

trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il 

contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi 

nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle 

caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle 

categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. 

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle 

prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun 

ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla 

verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è 

solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 

questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.  

atto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, 

in ossequio a quanto statuito dall’art. 119, comma 1, secondo periodo del Decreto 

le eventuali modifiche soggettive del contratto durante la sua 

esecuzione trova applicazione l’articolo 120 del Decreto Legislativo n. 36/2023.

L’appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante 

ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura 

ganismi tecnici e amministrativi.  

Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva  

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da 

questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva, mediante 

PC3MCTGG, rilasciata in data 15/04/2024 dalla società 

ai lavoratori un 

trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il 

contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi 

quelle 

caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle 

categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. 

i alle 

prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun 

ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla 

verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è 

solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 

atto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, 

in ossequio a quanto statuito dall’art. 119, comma 1, secondo periodo del Decreto 

le eventuali modifiche soggettive del contratto durante la sua 

esecuzione trova applicazione l’articolo 120 del Decreto Legislativo n. 36/2023. 

L’appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante 

ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da 

, mediante 

dalla società 



Zurich Insurance Europe AG

(sessantottomilaottocentosei/70

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 

dell'esecuzione, nel limite massimo del 

importo garantito.  

L’ammontare residuo della garanzia

dell’importo iniziale, permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi 

dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è 

automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione 

della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati 

di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia 

autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto 

dei commi precedenti ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla 

sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

Art. 22- Obblighi assicurativi 

Ai sensi dell’articolo 117, comma 10 del Decreto Legislativo n. 36/2023, in 

relazione all’intervento oggetto del presente contratto, l’appaltatore è tenuto a 

stipulare almeno dieci giorni prima dalla consegna dei lavori una polizz

assicurativa, pari all’importo del contratto (ovvero ad

copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi 

nel corso dell'esecuzione dei lavori, conforme allo schema tipo approvato con D.M. 

n. 193/2022. 
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Zurich Insurance Europe AG, a garanzia dell’importo di euro 68.806,70

0).  

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 

dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale 

garanzia definitiva pari al 20% (venti percento) 

permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi 

dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è 

senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione 

della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati 

di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia 

vvenuta esecuzione. 

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto 

dei commi precedenti ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla 

sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.  

Obblighi assicurativi  

Ai sensi dell’articolo 117, comma 10 del Decreto Legislativo n. 36/2023, in 

relazione all’intervento oggetto del presente contratto, l’appaltatore è tenuto a 

stipulare almeno dieci giorni prima dalla consegna dei lavori una polizza 

del contratto (ovvero ad euro 1.541.061,41), che 

copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi 

so dell'esecuzione dei lavori, conforme allo schema tipo approvato con D.M. 

68.806,70 

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 

per cento) dell'iniziale 

definitiva pari al 20% (venti percento) 

permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi 

dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è 

senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione 

della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati 

di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia 

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto 

dei commi precedenti ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla 

Ai sensi dell’articolo 117, comma 10 del Decreto Legislativo n. 36/2023, in 

relazione all’intervento oggetto del presente contratto, l’appaltatore è tenuto a 

a 

, che 

copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi 

so dell'esecuzione dei lavori, conforme allo schema tipo approvato con D.M. 



La polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni 

causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 

cento della somma assicurata. La copertura assicurativa decorre dalla data di 

consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori 

risultante dal relativo certificato.

l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di 

commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei 

confronti della stazione appaltante.

Art. 23- Documenti che fanno parte del contratto 

Fanno parte integrante del presente contratto tutti i documenti richiamati dallo 

stesso, i documenti non materialmente allegati che, sottoscritti dalle parti, 

rimangono conservati agli atti della S

progettuali per le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva che verranno 

presentati in esecuzione dell’art. 7

Appaltante. L’avvenuta approvazione sarà comunicata all’appalt

R.U.P., con espresso richiamo al presente articolo.

Art. 24- Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le 

altre disposizioni vigenti in materia e in partico

207/2010, per norme ancora in vigore, ed il capitolato generale 

approvato con D.M. 19/04/2000 n. 

previsto dai documenti di gara allegati. 

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento 

giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 
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La polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni 

causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per 

cento della somma assicurata. La copertura assicurativa decorre dalla data di 

consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori 

al relativo certificato.La polizza dovrà prevedere espressamente che 

'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di 

commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei 

altante. 

Documenti che fanno parte del contratto  

Fanno parte integrante del presente contratto tutti i documenti richiamati dallo 

stesso, i documenti non materialmente allegati che, sottoscritti dalle parti, 

rimangono conservati agli atti della Stazione Appaltante e tutti gli elaborati 

progettuali per le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva che verranno 

entati in esecuzione dell’art. 7, debitamente approvati dalla Stazione 

Appaltante. L’avvenuta approvazione sarà comunicata all’appaltatore a cura del 

R.U.P., con espresso richiamo al presente articolo. 

Richiamo alle norme legislative e regolamentari  

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le 

altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 

207/2010, per norme ancora in vigore, ed il capitolato generale d’appalto 

approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, quest’ultimo limitatamente a quanto non 

previsto dai documenti di gara allegati.  

a inefficacia del contratto in seguito ad annullamento 

giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 

La polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni 

per 

cento della somma assicurata. La copertura assicurativa decorre dalla data di 

consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori 

La polizza dovrà prevedere espressamente che 

'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di 

commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei 

Fanno parte integrante del presente contratto tutti i documenti richiamati dallo 

stesso, i documenti non materialmente allegati che, sottoscritti dalle parti, 

tazione Appaltante e tutti gli elaborati 

progettuali per le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva che verranno 

debitamente approvati dalla Stazione 

atore a cura del 

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le 

.P.R. 

d’appalto 

145, quest’ultimo limitatamente a quanto non 

a inefficacia del contratto in seguito ad annullamento 

giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 



122, 123 e 124 dell'allegato 1 al Decreto Legislativo n. 

Art. 25- Recesso  

A.C.E.R. si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi 

momento e secondo le modalità di cui all’art. 1

36/2023previo il pagamento dei lavori già eseguiti dall’Appaltatore nonché del 

valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle 

opere non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all’interno dell’allegato 

II.14.  

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore tramite 

comunicazione recettizia all’indirizzo digitale dell’Appaltatore

Articolo 26 - Responsabilità dell’Appaltatore e 

da PNRR/PNC 

L’appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi altresì derivanti dalle disposizioni 

normative per l’affidamento e l’esecuzione d

risorse P.N.R.R. 

1) Principio di non arrecare un danno significativo 

SignificantHarm” (DNSH)  

L’Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante le informazioni e 

documentazioni previste nelle pertinenti Checklist della Guida Operativa DNSH, 

secondo la richiesta del RUP e nel termine da questi assegnato ai fini di rispettare 

le scadenze per la rendicontazione delle somme relative all’opera finanziata.

Si applicano le penali previste per i

2) Principi sulle pari opportunità, generazionali e di genere

L’Appaltatore, come da dichiarazione resa, s’impegna a dare ottemperanza 

all’obbligo assunzionale previsto dall’art. 47, comma 4 del D.L. n. 77/2021, 
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gato 1 al Decreto Legislativo n. 104/2010.  

si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi 

le modalità di cui all’art. 123 del Decreto Legislativo n

36/2023previo il pagamento dei lavori già eseguiti dall’Appaltatore nonché del 

istenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle 

opere non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all’interno dell’allegato 

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore tramite 

dirizzo digitale dell’Appaltatore.  

Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti 

L’appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi altresì derivanti dalle disposizioni 

normative per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le 

Principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente cd. “Do No 

L’Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante le informazioni e 

nelle pertinenti Checklist della Guida Operativa DNSH, 

secondo la richiesta del RUP e nel termine da questi assegnato ai fini di rispettare 

le scadenze per la rendicontazione delle somme relative all’opera finanziata. 

Si applicano le penali previste per il ritardo dall’art. 9. 

Principi sulle pari opportunità, generazionali e di genere 

L’Appaltatore, come da dichiarazione resa, s’impegna a dare ottemperanza 

all’obbligo assunzionale previsto dall’art. 47, comma 4 del D.L. n. 77/2021, 

si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi 

. 

36/2023previo il pagamento dei lavori già eseguiti dall’Appaltatore nonché del 

istenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle 

opere non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all’interno dell’allegato 

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore tramite 

obblighi specifici derivanti 

L’appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi altresì derivanti dalle disposizioni 

ei contratti pubblici finanziati con le 

cd. “Do No 

L’Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante le informazioni e 

nelle pertinenti Checklist della Guida Operativa DNSH, 

secondo la richiesta del RUP e nel termine da questi assegnato ai fini di rispettare 

L’Appaltatore, come da dichiarazione resa, s’impegna a dare ottemperanza 

all’obbligo assunzionale previsto dall’art. 47, comma 4 del D.L. n. 77/2021, 



secondo l’impegno assunto. 

Per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui all’art. 

commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all’importo del 

contratto. 

3) Obblighi in materia contabile 

L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono 

essere adottati dalla stazione appaltante conformemente a quanto previsto dalla 

Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell’adozione eventuale di 

adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e 

nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di 

prevenzione dei conflitti di inte

restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso 

l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per 

tutte le transazioni relative agli Interventi p

delle risorse del PNRR.  

4) Comprova del conseguimento di target e milestone 

L’Appaltatore è tenuto a fornire tempestivamente entro il termine assegnato dal 

R.U.P. le informazioni e documentazioni necessarie a com

conseguimento dei target e delle milestone associati agli interventi 

PNRR e PNC, per l’imputazione nel sistema informatico della documentazione 

probatoria pertinente, adottato dalla 

riconosciuta ad A.C.E.R. la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto 

sopra. 

Art. 27- Clausola di Manleva 
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er la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui all’art. 9

commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all’importo del 

Obblighi in materia contabile  

L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono 

essere adottati dalla stazione appaltante conformemente a quanto previsto dalla 

RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell’adozione eventuale di 

re volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e 

nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di 

prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e 

restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso 

l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per 

tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

omprova del conseguimento di target e milestone  

a fornire tempestivamente entro il termine assegnato dal 

R.U.P. le informazioni e documentazioni necessarie a comprovare il 

conseguimento dei target e delle milestone associati agli interventi finanziati dal 

l’imputazione nel sistema informatico della documentazione 

probatoria pertinente, adottato dalla Stazione Appaltante e disciplinato. È 

ta ad A.C.E.R. la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto 

Clausola di Manleva  

9 

commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all’importo del 

L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono 

essere adottati dalla stazione appaltante conformemente a quanto previsto dalla 

RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell’adozione eventuale di 

re volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e 

nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di 

ressi, delle frodi, della corruzione e di recupero e 

restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso 

l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per 

er assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

a fornire tempestivamente entro il termine assegnato dal 

il 

finanziati dal 

l’imputazione nel sistema informatico della documentazione 

ppaltante e disciplinato. È 

ta ad A.C.E.R. la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto 



L'Appaltatore terrà A.C.E.R. sollevato e indenne da ogni responsabilità, danni e 

spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche

comunque derivanti dall'esecuzione del presente Contratto. 

L'Appaltatore dovrà, quindi, attuare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari 

ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con 

particolare attenzione all'eventuale presenza di sottoservizi interferenti e agli 

eventuali danni che possano derivare agli stessi. 

Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento 

delle prescrizioni di cui al presente articolo rimarranno a

dell'appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo. 

Art. 28- Auditing  

L'Appaltatore si obbliga a tenere un

quanto attiene al presente contratto, documentata ai sensi di legg

consentire in ogni momento idonee verifiche da parte di A.C.E.R. e/o da soggetto 

terzo da questa incaricato.  

A tal fine, si obbliga a mettere a disposizione di A.C.E.R. e/o del soggetto da 

questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta

contabili, ed a facilitare in ogni ragionevole misura, l'espletamento delle verifiche 

di cui sopra.  

Art. 29- Proprietà dei documenti 

Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso, 

compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore 

nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate in base al presente Contratto, ivi 

compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di proprietà di A.C.E.R. 

L'Appaltatore riconosce, inoltre, ogni più ampio diritto di A.C.E.R. in merito 
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L'Appaltatore terrà A.C.E.R. sollevato e indenne da ogni responsabilità, danni e 

spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi connesse o 

comunque derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.  

L'Appaltatore dovrà, quindi, attuare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari 

ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con 

nzione all'eventuale presenza di sottoservizi interferenti e agli 

eventuali danni che possano derivare agli stessi.  

Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento 

delle prescrizioni di cui al presente articolo rimarranno a totale carico 

dell'appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.  

L'Appaltatore si obbliga a tenere un sistema di contabilità separata in ordine a

quanto attiene al presente contratto, documentata ai sensi di legge, ed a 

consentire in ogni momento idonee verifiche da parte di A.C.E.R. e/o da soggetto 

A tal fine, si obbliga a mettere a disposizione di A.C.E.R. e/o del soggetto da 

questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture 

contabili, ed a facilitare in ogni ragionevole misura, l'espletamento delle verifiche 

Proprietà dei documenti  

Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso, 

resi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore 

nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate in base al presente Contratto, ivi 

compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di proprietà di A.C.E.R. 

paltatore riconosce, inoltre, ogni più ampio diritto di A.C.E.R. in merito 

L'Appaltatore terrà A.C.E.R. sollevato e indenne da ogni responsabilità, danni e 

di terzi connesse o 

L'Appaltatore dovrà, quindi, attuare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari 

ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con 

nzione all'eventuale presenza di sottoservizi interferenti e agli 

Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento 

totale carico 

in ordine a 

e, ed a 

consentire in ogni momento idonee verifiche da parte di A.C.E.R. e/o da soggetto 

A tal fine, si obbliga a mettere a disposizione di A.C.E.R. e/o del soggetto da 

, tutte le proprie scritture 

contabili, ed a facilitare in ogni ragionevole misura, l'espletamento delle verifiche 

Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso, 

resi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore 

nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate in base al presente Contratto, ivi 

compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di proprietà di A.C.E.R.  

paltatore riconosce, inoltre, ogni più ampio diritto di A.C.E.R. in merito 



all'utilizzo della documentazione consegnata, secondo le proprie esigenze. 

L'Appaltatore non potrà pretendere alcunché per la consegna della predetta 

documentazione.  

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne A.C.E.R. da qualsiasi az

fatta valere da terzi per contraffazione o violazione di diritti brevettati nella 

esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto. 

Art. 30- Riservatezza - Adempimenti ai sensi 

L'Appaltatore s'impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti, 

notizie, dati di cui venga a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed a 

farne un uso esclusivo ai fini dell'espletamento dello stesso. 

L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento e legittima 

A.C.E.R. a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. civ.

Art. 31– Consenso al trattamento dei dati personali 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolame

nella qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in persona del 

rappresentante pro tempore, informa che i dati personali forniti 

saranno oggetto di trattamento da parte di A.C.E.R. stessa media

manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o 

telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità connesse alla procedura 

di gara e del successivo contratto di servizio e, comunque, in modo da garantire l

sicurezza e la riservatezza dei dati. 

L’interessato ha diritto alla rettifica e all’integrazione dei dati personali, alla 

cancellazione ed alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa. 

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento 

delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l’adempimento 
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all'utilizzo della documentazione consegnata, secondo le proprie esigenze. 

L'Appaltatore non potrà pretendere alcunché per la consegna della predetta 

si impegna a tenere indenne A.C.E.R. da qualsiasi azione o pretesa 

erzi per contraffazione o violazione di diritti brevettati nella 

esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.  

Adempimenti ai sensi del D. Lgs. n. 231/01  

L'Appaltatore s'impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti, 

notizie, dati di cui venga a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed a 

farne un uso esclusivo ai fini dell'espletamento dello stesso.  

servanza di tale impegno costituisce grave inadempimento e legittima 

A.C.E.R. a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. civ. 

rattamento dei dati personali  

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), A.C.E.R. 

nella qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in persona del 

, informa che i dati personali forniti dall’Appaltatore

saranno oggetto di trattamento da parte di A.C.E.R. stessa mediante elaborazioni 

manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o 

telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità connesse alla procedura 

di gara e del successivo contratto di servizio e, comunque, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati.  

L’interessato ha diritto alla rettifica e all’integrazione dei dati personali, alla 

cancellazione ed alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa. 

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento 

finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l’adempimento 

all'utilizzo della documentazione consegnata, secondo le proprie esigenze. 

L'Appaltatore non potrà pretendere alcunché per la consegna della predetta 

ione o pretesa 

erzi per contraffazione o violazione di diritti brevettati nella 

L'Appaltatore s'impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti, 

notizie, dati di cui venga a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed a 

servanza di tale impegno costituisce grave inadempimento e legittima 

 

nto UE 679/2016 (GDPR), A.C.E.R. 

nella qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in persona del 

dall’Appaltatore 

nte elaborazioni 

manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o 

telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità connesse alla procedura 

a 

L’interessato ha diritto alla rettifica e all’integrazione dei dati personali, alla 

cancellazione ed alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa. 

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento 

finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l’adempimento 



degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

In particolare, l’Appaltatore autorizza la pubblicazione di foto, disegni e relazioni 

redatte da A.C.E.R. nel corso dei lavori per pubblicazioni o fini promozionali. 

Art. 32- Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L’aggiudicataria, a mezzo del costituito rappresentante, si impegna ad assicurare 

la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, 

n. 136 e, per il pagamento del corrispettivo relativo al CIG 

seguenti ccb intestati alla società costituita: 

1) ccb con il n. 

IT34Z0306915216100000002038,

filiale di Salerno, Corso Vittorio Emanuele, 172; 

2) ccb con il n. 

IT67C0538703612000002974430, 

10 sede L’Aquila, via Onorevole Giuseppe Saragat s.n.c.;

3) ccb con il n. 

IT75Y0837876340000000331127

agenzia Via Giosuè Carducci, 16

L’aggiudicataria, inoltre, ha già comunicato le generalit

persone delegate ad operare sul predetto conto corrente bancario. 

L’appaltatore è tenuto a comunicare

contratto qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli est

identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e 

cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si 

conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, 
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degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura. 

In particolare, l’Appaltatore autorizza la pubblicazione di foto, disegni e relazioni 

. nel corso dei lavori per pubblicazioni o fini promozionali.  

Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

L’aggiudicataria, a mezzo del costituito rappresentante, si impegna ad assicurare 

la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, 

e, per il pagamento del corrispettivo relativo al CIG A02A0CD749 indica i 

seguenti ccb intestati alla società costituita:  

ccb con il n. 100000002038, codice IBAN: 

IT34Z0306915216100000002038, acceso presso Intesa SanPaolo S.p.A., 

di Salerno, Corso Vittorio Emanuele, 172;  

ccb con il n. 000002974430, codice IBAN: 

IT67C0538703612000002974430, acceso su BPER Banca S.p.A., agenzia n. 

10 sede L’Aquila, via Onorevole Giuseppe Saragat s.n.c.; 

ccb con il n. 000000331127, codice IBAN: 

IT75Y0837876340000000331127, acceso su Banca Campania Centro

agenzia Via Giosuè Carducci, 16-22 Sede Pontecagnano Faiano (SA). 

L’aggiudicataria, inoltre, ha già comunicato le generalità ed i codici fiscali delle 

persone delegate ad operare sul predetto conto corrente bancario.  

L’appaltatore è tenuto a comunicare entro e non oltre 7 dalla data di stipula del 

qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi 

identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e 

cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. 

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si 

onviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, 

In particolare, l’Appaltatore autorizza la pubblicazione di foto, disegni e relazioni 

L’aggiudicataria, a mezzo del costituito rappresentante, si impegna ad assicurare 

la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, 

indica i 

codice IBAN: 

Intesa SanPaolo S.p.A., 

codice IBAN:  

, agenzia n. 

: 

, 

22 Sede Pontecagnano Faiano (SA).  

à ed i codici fiscali delle 

entro e non oltre 7 dalla data di stipula del 

remi 

identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e 

 

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si 

onviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, 



comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010

previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente 

contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. civ.

previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite PEC qualora le transazioni 

siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della 

Legge 13 agosto 2010 n.136. 

L’appaltatore si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della 

Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola 

con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla Legge 13 agosto 2010

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha n

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata 

comunicazione alla Committente e la Prefettura 

della provincia ove ha sede la Committente.

L’appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti 

l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contr

nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

La Committente verificherà anche a campione, che nei contratti di subappalto sia 

inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale 

il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
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comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010, n. 136, senza bisogno di assegnare 

previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente 

l’art. 1456 Cod. civ. nonché ai sensi dell’art. 1360 Cod. civ., 

previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite PEC qualora le transazioni 

siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

re la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della 

L’appaltatore si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della 

Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i 

subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola 

con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. 

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata 

comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo 

ve ha sede la Committente. 

L’appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti 

l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale 

nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 

La Committente verificherà anche a campione, che nei contratti di subappalto sia 

di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale 

il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

n. 136, senza bisogno di assegnare 

previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente 

od. civ., 

previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite PEC qualora le transazioni 

siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

re la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della 

L’appaltatore si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della 

Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i 

subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola 

con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

otizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata 

Ufficio Territoriale del Governo 

L’appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti 

attuale 

nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti 

La Committente verificherà anche a campione, che nei contratti di subappalto sia 

di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale 

il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 



surrichiamata Legge.  

Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti p

(ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l’appaltatore, in caso di cessione dei 

crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche 

nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di 

pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i 

dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’appaltatore mediante bonifico 

bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’appaltatore medesimo 

riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Art. 33- Obblighi di condotta

Le parti hanno l’obbligo di osservare il 

con il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, modificato con il d.P.R. 13 giugno 2023, n. 81

nonché le norme previste dal vigent

Campana per l’Edilizia Residenziale

l’impresa aggiudicataria dichiara di averne preso completa e piena conoscenza, 

impegnandosi inoltre a diffondere tale conoscenza presso i propri collaboratori a 

qualsiasi titolo. La violazione di taluno degli obblighi può determinare la 

risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti da ACER

Art. 34- Dichiarazione anti-pantouflage

Ai sensi dell’art. 53, comma 16 

l’aggiudicatario sottoscrivendo il presente contratto, att

contratti di lavoro subordinato autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi a ex dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio o per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, hanno eserc

poteri autoritativi o negoziali per conto dell’A.C.E.R. nei confronti del medesimo 
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Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici 

(ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l’appaltatore, in caso di cessione dei 

crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche 

nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di 

pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i 

dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’appaltatore mediante bonifico 

bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’appaltatore medesimo 

dallo stesso comunicato. 

Obblighi di condotta 

Le parti hanno l’obbligo di osservare il Codice di comportamento nazionale emesso 

16 aprile 2013, n. 62, modificato con il d.P.R. 13 giugno 2023, n. 81

nonché le norme previste dal vigente Codice di Comportamento della Agenzia 

dilizia Residenziale, che si allega al presente contratto. A tal fine, 

l’impresa aggiudicataria dichiara di averne preso completa e piena conoscenza, 

impegnandosi inoltre a diffondere tale conoscenza presso i propri collaboratori a 

La violazione di taluno degli obblighi può determinare la 

uzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti da ACER. 

pantouflage 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

l’aggiudicatario sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi a ex dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio o per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto dell’A.C.E.R. nei confronti del medesimo 

ubblici 

(ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l’appaltatore, in caso di cessione dei 

crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche 

nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di 

pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i 

dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’appaltatore mediante bonifico 

bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’appaltatore medesimo 

Codice di comportamento nazionale emesso 

16 aprile 2013, n. 62, modificato con il d.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 

e Codice di Comportamento della Agenzia 

. A tal fine, 

l’impresa aggiudicataria dichiara di averne preso completa e piena conoscenza, 

impegnandosi inoltre a diffondere tale conoscenza presso i propri collaboratori a 

La violazione di taluno degli obblighi può determinare la 

n. 165 

esta di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi a ex dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio o per il triennio 

itato 

poteri autoritativi o negoziali per conto dell’A.C.E.R. nei confronti del medesimo 



aggiudicatario. 

E’ prevista la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di 

siffatta disposizione normativa. 

Articolo 35- Spese di contr

rinvio 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, 

diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di b

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla 

normativa sugli appalti pubblici 

Atteso che le prestazioni qui contemplate sono soggette all’IVA, la presente 

scrittura privata non è da sottoporre a registrazione fiscale fino al caso d’uso, ai 

sensi dell’art. 5 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 

integrazioni e viene redatta in modalità elettronica.

La presente viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell’art. 18, comma 1 del D. 

Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 

dell’Amministrazione Digitale).  

 

Del che si è formato il presente atto che viene letto dalle parti costituite che lo 

hanno pienamente approvato e confermato.

L’atto stesso consta di fogli e facciate scritte 

digitalmente da remoto dai costituiti.
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E’ prevista la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di 

 

e di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale e 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, 

diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.  

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti 

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio.  

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla 

 nonché alle disposizioni del Codice Civile.  

Atteso che le prestazioni qui contemplate sono soggette all’IVA, la presente 

scrittura privata non è da sottoporre a registrazione fiscale fino al caso d’uso, ai 

sensi dell’art. 5 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni e 

integrazioni e viene redatta in modalità elettronica. 

La presente viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell’art. 18, comma 1 del D. 

Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 

 

Del che si è formato il presente atto che viene letto dalle parti costituite che lo 

hanno pienamente approvato e confermato. 

L’atto stesso consta di fogli e facciate scritte 31(trentuno) e viene sottoscritto 

digitalmente da remoto dai costituiti. 

 

E’ prevista la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di 

e 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, 

ollo per gli atti occorrenti 

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla 

Atteso che le prestazioni qui contemplate sono soggette all’IVA, la presente 

scrittura privata non è da sottoporre a registrazione fiscale fino al caso d’uso, ai 

131 e successive modificazioni e 

La presente viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell’art. 18, comma 1 del D. 

Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 

Del che si è formato il presente atto che viene letto dalle parti costituite che lo 

e viene sottoscritto 



F.to ACER CAMPANIA 

F.toSAMOA RESTAURI S.r.l.
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F.to ACER CAMPANIA - Ing. Lorenzo Luisi 

SAMOA RESTAURI S.r.l.- Sig. Caccavo Giacomo 


