
AGENZIA CAMPANA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE

AREA TECNICA 

CONTRATTO DI APPALTO

tra A.C.E.R. CAMPANIA e l’Impresa 

della progettazione definitiva ed esecutiva 

Comune di Calitri (AV): Lotto5 a/b, ID1172

fabbricati ACER strada statale 399; Lotto 5 c/d ID 1172

Energycommunity e riqualificazion

A02A1A0569 - CUP F16H21000000008,F14F21000010001)

procedura aperta ai sensi dell’articolo 71 del Decreto Legislativo n. 36/2023, 

finanziato con i fondi PINQUA “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità 

dell’Abitare”. 

Importo netto contrattuale complessivo: 

SCRITTURA PRIVATA

L’anno duemilaventiquattro il giorno 

piattaforma telematica di e-procurement TUTTOGARE dell’Agenzia Campana per 

l’Edilizia Residenziale (A.C.E.R.), viene stipulato il presente contratto di appalto, a 

termini dell’art. 18 del Decreto Legislativo n. 36/2023

1) Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale

“ACER Campania”), Via Domenico Morelli 75 80121

08496131213, rappresentata nel presente atto dall’

nato a Napoli il 02/09/1961

P.N.R.R. di ACER Campania, 
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A.C.E.R 

AGENZIA CAMPANA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

AREA TECNICA - SERVIZI SPECIALI P.N.R.R. 

CONTRATTO DI APPALTO 

 

e l’Impresa SAMOA RESTAURI S.r.l., per l’affidamento 

progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione di lavori nel 

omune di Calitri (AV): Lotto5 a/b, ID1172-1 Riqualificazione energetica 

fabbricati ACER strada statale 399; Lotto 5 c/d ID 1172-2 

Energycommunity e riqualificazione area fiera strada statale 399 (CIG

6H21000000008,F14F21000010001), mediante 

procedura aperta ai sensi dell’articolo 71 del Decreto Legislativo n. 36/2023, 

PINQUA “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità 

Importo netto contrattuale complessivo: euro 12.107.195,30 

SCRITTURA PRIVATA 

il giorno diciotto del mese di luglio in Napoli, sulla 

procurement TUTTOGARE dell’Agenzia Campana per 

zia Residenziale (A.C.E.R.), viene stipulato il presente contratto di appalto, a 

18 del Decreto Legislativo n. 36/2023 tra: 

Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale (di seguito denominata 

”), Via Domenico Morelli 75 80121 NAPOLI - Codice Fiscale 

08496131213, rappresentata nel presente atto dall’Ing. Lorenzo LUISI

02/09/1961, in qualità di Dirigente Tecnico Servizi Speciali 

di ACER Campania, con incarico conferito ad interim mediante 

per l’affidamento 

e l'esecuzione di lavori nel 

1 Riqualificazione energetica 

2 

(CIG 

, mediante 

procedura aperta ai sensi dell’articolo 71 del Decreto Legislativo n. 36/2023, 

PINQUA “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità 

in Napoli, sulla 

procurement TUTTOGARE dell’Agenzia Campana per 

zia Residenziale (A.C.E.R.), viene stipulato il presente contratto di appalto, a 

(di seguito denominata 

Codice Fiscale 

, 

peciali 

mediante 



Determinazione Dirigenziale dell’Area Informatica e Servizi Generali R.U. n. 

310 del 10/04/2024, per la carica domiciliato presso la sede dell’Ente;

2) Sig. Giacomo CACCAVO, nato a Pontecagnano Faiano (SA)

qualità di Legale Rappresentante de

sede in Pontecagnano Faiano (S

ove domicilia per la carica –

elettronica certificata samoarestaurisrl@legalmail.it

- con Decreto Interministeriale n. 

procedure per la presentazione delle proposte, icriteri per la valutazione e le 

modalità di erogazione dei finanziamenti 

l’attuazione del Programma I

- l’art. 4, comma 1, del precitato 

possono essere realizzatianche 

11/03/2021 la Regione Campania, ha 

avente ad oggetto la disciplina dei rapporti tra la Regione Campania ed 

ACERin relazione alla candidatura di proposte progettuali di inizi

regionale, al “Programma Innovativo Nazionale per la Q

(PINQuA), di cui al Decreto Interministeriale n. 

- che con D.G.R. n. 95 del 09/03/2021 la Regione ha approvato l’intervento ID 

PINQUA 592-1 denominato “

Calitri (AV) e Laviano (SA) 

accoglienza e di comunità per una nuova qualità dell’abitare

- con Determinazione Dirigenziale 

data 22/11/2023 si è proceduto al
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Determinazione Dirigenziale dell’Area Informatica e Servizi Generali R.U. n. 

per la carica domiciliato presso la sede dell’Ente; 

, nato a Pontecagnano Faiano (SA) il 15/01/1963, in 

qualità di Legale Rappresentante della società SAMOA RESTAURI S.r.l. con 

Pontecagnano Faiano (SA) alla Via Pompei Traversa Santoro, s.n.c.

– Partita IVA/Codice Fiscale 04925950653 – posta 

samoarestaurisrl@legalmail.it 

PREMESSO CHE 

con Decreto Interministeriale n. 395 del 16/09/2020, sono state definite le 

procedure per la presentazione delle proposte, icriteri per la valutazione e le 

modalità di erogazione dei finanziamenti nonché le relative tempistiche per 

Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare”; 

precitato decreto, prevede, tra l’altro, che “gli interventi 

possono essere realizzatianche tramite un soggetto attuatore” e che in data 

11/03/2021 la Regione Campania, ha stipulato con ACER, una convenzione 

avente ad oggetto la disciplina dei rapporti tra la Regione Campania ed 

ACERin relazione alla candidatura di proposte progettuali di iniziativa 

regionale, al “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare” 

al Decreto Interministeriale n. 395 del 16/09/2020; 

95 del 09/03/2021 la Regione ha approvato l’intervento ID 

denominato “Ambito Aree interne –Comuni di Aquilonia (AV), 

Calitri (AV) e Laviano (SA) – Riabitare le aree interne. Un modello di 

accoglienza e di comunità per una nuova qualità dell’abitare”; 

con Determinazione Dirigenziale U.O.C. Appalti e ContrattiR.U. n. 1119 in 

si è proceduto all’indizione della gara per l’affidamento 

Determinazione Dirigenziale dell’Area Informatica e Servizi Generali R.U. n. 

, in 

con 

, 

posta 

395 del 16/09/2020, sono state definite le 

procedure per la presentazione delle proposte, icriteri per la valutazione e le 

per 

 

decreto, prevede, tra l’altro, che “gli interventi 

in data 

stipulato con ACER, una convenzione 

avente ad oggetto la disciplina dei rapporti tra la Regione Campania ed 

ativa 

bitare” 

95 del 09/03/2021 la Regione ha approvato l’intervento ID 

Comuni di Aquilonia (AV), 

le aree interne. Un modello di 

in 

per l’affidamento 



della progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione di lavori nel Comune 

di Calitri (AV): Lotto 5 a/b, ID1172

ACER strada statale 399; Lotto 5 c/d ID 1172

riqualificazione area fiera strada statale 399

F16H21000000008, F14F21000010001

a base di gara di euro13.553

tecnico economica approvato con Determinazione Dirigenziale SSPN 

Speciale PNRR R.U. n.1102

procedura aperta ai sensi dell’articolo 71, comma 1 del Decreto Legislativo n. 

36/2023, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta econ

vantaggiosa in base all’art. 108 del Decreto Legislativo n. 36/2023;

- con Determinazione Dirigenziale 

stata disposta l’aggiudicazione al concorrente 

formulato il ribasso del 13,0

ribasso di euro 11.122.235,73

- con successiva Determinazione Dirigenziale 

239 del 18/03/2024 è stata disposta la conferma dell’aggiudicazione 

definitiva ed è stata altresì autorizzata la stipula del relativo contratto di 

appalto; 

- con Determinazione Dirigenziale SSPN R.U. n. 

approvato il Quadro Economico post aggiudicaz

finanziario dell’importo contrattuale;

- l’operatore economico, a seguito di richiesta da parte della U.O.C. Appalti e 

Contratti, ha fornito in data

procurement TUTTOGARE dell’Agenzia Cam
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zione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione di lavori nel Comune 

di Calitri (AV): Lotto 5 a/b, ID1172-1 Riqualificazione energetica fabbricati 

ACER strada statale 399; Lotto 5 c/d ID 1172-2 Energy community e 

riqualificazione area fiera strada statale 399 (CIG A02A1A0569 - CUP 

F14F21000010001), per l’importo complessivo posto 

553.085,94, sulla scorta del progetto di fattibilità 

to con Determinazione Dirigenziale SSPN – Servizio 

1102 del16/11/2023, da aggiudicarsi mediante 

procedura aperta ai sensi dell’articolo 71, comma 1 del Decreto Legislativo n. 

36/2023, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa in base all’art. 108 del Decreto Legislativo n. 36/2023; 

con Determinazione Dirigenziale AISGR.U. n. 1275 del 29/12/2023 , è 

stata disposta l’aggiudicazione al concorrente SAMOA RESTAURI S.r.l.che ha 

13,000% (tredici percento) sull’importo soggetto a 

11.122.235,73; 

con successiva Determinazione Dirigenziale U.O.C. Appalti e ContrattiR.U. n

è stata disposta la conferma dell’aggiudicazione 

definitiva ed è stata altresì autorizzata la stipula del relativo contratto di 

con Determinazione Dirigenziale SSPN R.U. n. 546 del 26/06/2024, è stato 

approvato il Quadro Economico post aggiudicazione con relativo impegno 

finanziario dell’importo contrattuale; 

l’operatore economico, a seguito di richiesta da parte della U.O.C. Appalti e 

Contratti, ha fornito in data26/04/2024, sulla piattaforma telematica di e-

procurement TUTTOGARE dell’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale 

zione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione di lavori nel Comune 

1 Riqualificazione energetica fabbricati 

2 Energy community e 

CUP 

posto 

, sulla scorta del progetto di fattibilità 

Servizio 

mediante 

procedura aperta ai sensi dell’articolo 71, comma 1 del Decreto Legislativo n. 

omicamente più 

, è 

che ha 

percento) sull’importo soggetto a 

. 

è stata disposta la conferma dell’aggiudicazione 

definitiva ed è stata altresì autorizzata la stipula del relativo contratto di 

, è stato 

ione con relativo impegno 

l’operatore economico, a seguito di richiesta da parte della U.O.C. Appalti e 

-

pana per l’Edilizia Residenziale 



(A.C.E.R.), la seguente documentazione, ai fini della stipula del presente 

contratto di appalto: 

1) Dichiarazione unificata di cui all’articolo 94 

36/2023 ed art. 89 del De

2) Attestazione del pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’allegato I.4 

di cui all’art. 18, comma 10 del D. Lgs 36/2023 per l’importo di Euro 

500,00; 

3) Attestazione assolvimento pagamento spese e diritti per gara di appalto e 

contratto di appalto pari ad 

4) Cauzione definitiva a garanzia del contratto di appalto ai sensi dell’art. 

117, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, i cui estremi sono indicati al 

successivo art. 21. 

Tutto ciò premesso si addiviene alla stipula del presente 

seguenti patti e condizioni. 

Art. 1 - Premesse ed allegati

Le premesse e i documenti, sia quelli allegati che quelli richiamati e non 

materialmente allegati, formano parte integrante del presente Contratto. 

Nello specifico, si allega: 

- Progetto di Fattibilità Tecnico Economica;

- Offerta tecnica – criteri A, B, C e D;

- Offerta economica; 

- Codice di comportamento dell’

Art. 2 - Norme da applicare al contratto

Si applicano all’appalto, oltre a quanto previsto dal presente contratto e dal 

Capitolato Speciale d’Appalto, le norme statali e regionali in materia di opere 
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(A.C.E.R.), la seguente documentazione, ai fini della stipula del presente 

one unificata di cui all’articolo 94 del Decreto Legislativo n

ed art. 89 del Decreto Legislativo n. 159/2011 e s.m.i.; 

Attestazione del pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’allegato I.4 

di cui all’art. 18, comma 10 del D. Lgs 36/2023 per l’importo di Euro 

assolvimento pagamento spese e diritti per gara di appalto e 

palto pari ad € 25.408,02; 

Cauzione definitiva a garanzia del contratto di appalto ai sensi dell’art. 

117, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, i cui estremi sono indicati al 

Tutto ciò premesso si addiviene alla stipula del presente contratto regolato da 

Premesse ed allegati 

Le premesse e i documenti, sia quelli allegati che quelli richiamati e non 

materialmente allegati, formano parte integrante del presente Contratto.  

Progetto di Fattibilità Tecnico Economica; 

criteri A, B, C e D; 

Codice di comportamento dell’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale. 

Norme da applicare al contratto 

Si applicano all’appalto, oltre a quanto previsto dal presente contratto e dal 

Capitolato Speciale d’Appalto, le norme statali e regionali in materia di opere 

(A.C.E.R.), la seguente documentazione, ai fini della stipula del presente 

. 

Attestazione del pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’allegato I.4 

di cui all’art. 18, comma 10 del D. Lgs 36/2023 per l’importo di Euro 

assolvimento pagamento spese e diritti per gara di appalto e 

Cauzione definitiva a garanzia del contratto di appalto ai sensi dell’art. 

117, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, i cui estremi sono indicati al 

contratto regolato da 

Le premesse e i documenti, sia quelli allegati che quelli richiamati e non 

Si applicano all’appalto, oltre a quanto previsto dal presente contratto e dal 

Capitolato Speciale d’Appalto, le norme statali e regionali in materia di opere 



pubbliche, di sicurezza nei cantieri, di tutela del lavoro e di regolazione dei negozi 

giuridici (contenute in leggi, regolamenti, circolari).

Art. 3- Oggetto dell’appalto  

L’intervento ha per oggetto 

l'esecuzione di lavori nel Comune di Calitri (AV): Lotto5 a/b, ID1172

Riqualificazione energetica fabbricat

c/d ID 1172-2 Energycommunity e riqualificazione area fiera strada 

statale 399 (CIG

F16H21000000008,F14F21000010001)

della sicurezza in fase di progettazione, come pr

del D. Lgs. n. 50/2016 e dagli articoli dal 24 al 32 del d.P.R. n. 207/2010 (fino a 

quando vigenti) o dalle indicazioni delle specifiche Linee Guida emanate 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi del predetto Decre

specifiche indicazioni fornite nella Relazione Tecnica del Progetto di Fattibilità 

Tecnica ed Economica approvato e nel Capitolato prestazionale per i servizi di 

progettazione, allegati al presente Contratto.

Il soggetto incaricato dovrà produrr

necessaria per l’acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta 

comunque necessari per l’approvazione e l’esecuzione delle opere, per come 

indicato più specificamente nei documenti di ga

Art. 4- Ammontare del contratto 

L'importo netto contrattuale complessivo ammonta a euro 

- euro 469.531,88per la progettazione definitiva ed esecutiva; 

- euro 11.021.394,53 per l’esecuzione dei lavori;

- euro 616.268,88 per gli oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti 
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pubbliche, di sicurezza nei cantieri, di tutela del lavoro e di regolazione dei negozi 

(contenute in leggi, regolamenti, circolari). 

 

L’intervento ha per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e 

omune di Calitri (AV): Lotto5 a/b, ID1172-1 

Riqualificazione energetica fabbricati ACER strada statale 399; Lotto 5 

2 Energycommunity e riqualificazione area fiera strada 

(CIG A02A1A0569 - CUP

6H21000000008,F14F21000010001), compreso l’incarico di coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione, come previsto dall’articolo 23, comma 7 

del D. Lgs. n. 50/2016 e dagli articoli dal 24 al 32 del d.P.R. n. 207/2010 (fino a 

quando vigenti) o dalle indicazioni delle specifiche Linee Guida emanate 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi del predetto Decreto, con le 

specifiche indicazioni fornite nella Relazione Tecnica del Progetto di Fattibilità 

Tecnica ed Economica approvato e nel Capitolato prestazionale per i servizi di 

progettazione, allegati al presente Contratto. 

Il soggetto incaricato dovrà produrre altresì tutti gli elaborati e la documentazione 

necessaria per l’acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta 

comunque necessari per l’approvazione e l’esecuzione delle opere, per come 

indicato più specificamente nei documenti di gara allegati. 

Ammontare del contratto  

L'importo netto contrattuale complessivo ammonta a euro 12.107.195,30di cui:  

per la progettazione definitiva ed esecutiva;  

per l’esecuzione dei lavori; 

per gli oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti 

pubbliche, di sicurezza nei cantieri, di tutela del lavoro e di regolazione dei negozi 

e 

1 

i ACER strada statale 399; Lotto 5 

2 Energycommunity e riqualificazione area fiera strada 

CUP 

, compreso l’incarico di coordinamento 

evisto dall’articolo 23, comma 7 

del D. Lgs. n. 50/2016 e dagli articoli dal 24 al 32 del d.P.R. n. 207/2010 (fino a 

quando vigenti) o dalle indicazioni delle specifiche Linee Guida emanate 

to, con le 

specifiche indicazioni fornite nella Relazione Tecnica del Progetto di Fattibilità 

Tecnica ed Economica approvato e nel Capitolato prestazionale per i servizi di 

e altresì tutti gli elaborati e la documentazione 

necessaria per l’acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta 

comunque necessari per l’approvazione e l’esecuzione delle opere, per come 

 

per gli oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti 



a ribasso d'asta.  

L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale. 

Il contratto è stipulato con corrispettivo 

Art. 5- Condizioni generali del contratto 

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile 

e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e 

risultanti dai documenti di gara allegati, integrante 

previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di 

accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a 

qualsiasi contraria eccezione.  

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento 

negoziale i computi metrici estimativi allegati al progetto a base di gara ed al 

progetto esecutivo redatto dall’Appaltatore. 

Art. 6- Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore 

L'appaltatore ha eletto domicilio nel 

all'indirizzoVia Pompei Traversa Santoro, s.n.c. 

samoarestaurisrl@legalmail.it

Ogni variazione di domicilio, anche digitale, deve costituire oggetto di

comunicazione nei confronti della stazione appaltante.                     

Art. 7 - Termini e modalità delle progettazioni 

La progettazione definitiva e la progettazione esecutiva devono essere redatte e 

consegnate alla Stazione appaltante entro i seguenti termini:

- la progettazione definitiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione 

appaltante entro il termine perentorio di 

consecutivi decorrenti dalla data del relativo verbale di consegna del servizio
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L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.  

con corrispettivo "a corpo". 

Condizioni generali del contratto  

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile 

e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e 

risultanti dai documenti di gara allegati, integrante il progetto, nonché delle 

previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di 

accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a 

e non ne costituiscono in alcun modo riferimento 

negoziale i computi metrici estimativi allegati al progetto a base di gara ed al 

progetto esecutivo redatto dall’Appaltatore.  

Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore  

L'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Pontecagnano Faiano (SA) 

Pompei Traversa Santoro, s.n.c. – PEC: 

samoarestaurisrl@legalmail.it 

Ogni variazione di domicilio, anche digitale, deve costituire oggetto di tempestiva

nei confronti della stazione appaltante.                      

Termini e modalità delle progettazioni  

La progettazione definitiva e la progettazione esecutiva devono essere redatte e 

consegnate alla Stazione appaltante entro i seguenti termini: 

a progettazione definitiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione 

appaltante entro il termine perentorio di 50 (cinquanta) giorni naturali e 

dalla data del relativo verbale di consegna del servizio; 

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile 

e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e 

il progetto, nonché delle 

previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di 

accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a 

e non ne costituiscono in alcun modo riferimento 

negoziale i computi metrici estimativi allegati al progetto a base di gara ed al 

A) 

: 

tempestiva 

La progettazione definitiva e la progettazione esecutiva devono essere redatte e 

a progettazione definitiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione 

giorni naturali e 

 



- la progettazione esecutiva 

appaltante entro il termine perentorio di 

consecutivi decorrenti dalla formale approvazione della progettazione 

definitiva. 

In sede di gara, l’aggiudicatario ha indicato qua

Ing. Vincenzo Prezioso, (Codice Fiscale 

Iva03616750653), in qualità di 

Salerno – via Nicola Maria Salerno, 1

repertorio n. 99255, raccolta n. 

09/02/2024, numero 4369 /1T

allegato al presente atto. 

Art. 8– Programma di esecuzione e t

Il termine per l'esecuzione dei lavori è di giorni 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Art. 9- Penale per ritardi – Premio di Accelerazione

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per la progettazione definitiva ed 

esecutiva nonché per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo 

di ritardo troverà applicazione una penale 

dell’ammontare netto contrattuale e c

percento di detto ammontare netto contrattuale

La penale, nella medesima misura percentuale di cui al comma precedente, 

troverà applicazione anche nelle ipotesi contemplate di seguito:

a) in caso di ritardo nell’inizio delle attività di progettazione e dei lavori, rispetto 

alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi, ai sensi di 

quanto previsto nei documenti di gara allegati al presente Contratto;
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 deve essere redatta e consegnata alla Stazione 

appaltante entro il termine perentorio di 25 (venticinque) giorni naturali e 

dalla formale approvazione della progettazione 

In sede di gara, l’aggiudicatario ha indicato quale progettista la società R.T.P. 

(Codice Fiscale PRZVCN70H17H703J– Partita 

), in qualità di Capogruppo/Mandatario, con sede legale in 

Nicola Maria Salerno, 1, costituita con atto notarile costitutivo, 

, raccolta n. 25251, registrato a Salerno  in data 

4369 /1T, dinanzi al Notaio Avv. Filippo Ansalone –

Programma di esecuzione e termine per l'ultimazione dei lavori  

dei lavori è di giorni 650 (seicentocinqunata) 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 

Premio di Accelerazione 

dei termini indicati per la progettazione definitiva ed 

esecutiva nonché per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo 

di ritardo troverà applicazione una penale tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille 

dell’ammontare netto contrattuale e complessivamente nel limite massimo del 10 

percento di detto ammontare netto contrattuale. 

La penale, nella medesima misura percentuale di cui al comma precedente, 

troverà applicazione anche nelle ipotesi contemplate di seguito: 

nizio delle attività di progettazione e dei lavori, rispetto 

alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi, ai sensi di 

quanto previsto nei documenti di gara allegati al presente Contratto; 

deve essere redatta e consegnata alla Stazione 

giorni naturali e 

dalla formale approvazione della progettazione 

le progettista la società R.T.P. 

Partita 

, con sede legale in 

, costituita con atto notarile costitutivo, 

in data 

– 

) 

dei termini indicati per la progettazione definitiva ed 

esecutiva nonché per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo 

tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille 

omplessivamente nel limite massimo del 10 

La penale, nella medesima misura percentuale di cui al comma precedente, 

nizio delle attività di progettazione e dei lavori, rispetto 

alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi, ai sensi di 



b) in caso di ritardo nella ripresa dei 

rispetto alla data stabilita dal Direttore dei Lavori;

c) in caso di ritardo nel rispetto dei termini stabiliti dal Direttore dei Lavori per il 

ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

La penale irrogata ai sensi della lettera a) del precedente comma è disapplicata se

l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia

temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori.

Tutte le fattispecie di ritardi sono 

al R.U.P. da parte della Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della 

relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle 

predette indicazioni le penali sono applicate i

verifica in sede di collaudo provvisorio.

L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi precedenti non

può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono 

tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova

applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del Contratto.

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o

ulteriori oneri sostenuti dalla Staz

E’ previsto un premio di accelerazione, secondo la disposizione di cui all’articolo 

126, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 , nella misura dell’uno per mille dell’importo 

contrattuale, limitatamente alla fase relativa all’e

Art. 9 bis – Sospensione e ripresa dei lavori

Per quanto attiene la consegna, l

ultimazione degli stessi, nonché i compensi all’appaltatore per danni di forza 

maggiore, si fa riferimento all’art. 121 del D. Lgs n. 36/2023 ed all’art. 8 Allegato 
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b) in caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, 

rispetto alla data stabilita dal Direttore dei Lavori; 

c) in caso di ritardo nel rispetto dei termini stabiliti dal Direttore dei Lavori per il 

ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 

gata ai sensi della lettera a) del precedente comma è disapplicata se

l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia 

temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori. 

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente 

al R.U.P. da parte della Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della 

relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle 

predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della 

verifica in sede di collaudo provvisorio. 

L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi precedenti non 

può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono 

rtare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova

applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del Contratto. 

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o 

ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

E’ previsto un premio di accelerazione, secondo la disposizione di cui all’articolo 

126, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 , nella misura dell’uno per mille dell’importo 

contrattuale, limitatamente alla fase relativa all’esecuzione delle opere.  

Sospensione e ripresa dei lavori 

Per quanto attiene la consegna, la sospensione e ripresa dei lavori, la proroga ed 

ultimazione degli stessi, nonché i compensi all’appaltatore per danni di forza 

nto all’art. 121 del D. Lgs n. 36/2023 ed all’art. 8 Allegato 

lavori seguente un verbale di sospensione, 

c) in caso di ritardo nel rispetto dei termini stabiliti dal Direttore dei Lavori per il 

gata ai sensi della lettera a) del precedente comma è disapplicata se 

segnalate tempestivamente e dettagliatamente 

al R.U.P. da parte della Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della 

relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle 

n sede di conto finale ai fini della 

 

può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono 

rtare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova 

E’ previsto un premio di accelerazione, secondo la disposizione di cui all’articolo 

126, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 , nella misura dell’uno per mille dell’importo 

sospensione e ripresa dei lavori, la proroga ed 

ultimazione degli stessi, nonché i compensi all’appaltatore per danni di forza 

nto all’art. 121 del D. Lgs n. 36/2023 ed all’art. 8 Allegato 



II.14 al precitato Decreto. 

Il risarcimento dovuto all’esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali 

disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’art. 121 del D. 

Lgs. n. 36/2023 è quantificato, previa iscrizione di specifica riserva a pena di 

decadenza ai sensi del comma 7, sulla base dei criteri di cui all’allegato II.14 del 

richiamato Decreto. 

Art. 10 - Oneri a carico dell'appaltatore 

Sono a carico dell'appaltatore 

allegati, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato 

generale.  

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le 

spese per:  

- l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri; 

- il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 

- attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorra alla esecuzione piena e 

perfetta dei lavori;  

- rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi 

dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di 

collaudo provvisorio;  

- le vie di accesso al cantiere;

- la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la 

direzione dei lavori;  

- passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento 

di piante, per depositi od estrazioni di materiali; 

- la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di 
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Il risarcimento dovuto all’esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali 

disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’art. 121 del D. 

n. 36/2023 è quantificato, previa iscrizione di specifica riserva a pena di 

decadenza ai sensi del comma 7, sulla base dei criteri di cui all’allegato II.14 del 

Oneri a carico dell'appaltatore  

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dai documenti di gara 

allegati, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato 

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le 

manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;  

il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;  

attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorra alla esecuzione piena e 

rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano occorrere 

dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di 

le vie di accesso al cantiere; 

la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la 

passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento 

di piante, per depositi od estrazioni di materiali;  

vazione delle opere fino all'emissione del certificato di 

Il risarcimento dovuto all’esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali 

disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’art. 121 del D. 

n. 36/2023 è quantificato, previa iscrizione di specifica riserva a pena di 

decadenza ai sensi del comma 7, sulla base dei criteri di cui all’allegato II.14 del 

tutti gli oneri già previsti dai documenti di gara 

allegati, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato 

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le 

attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorra alla esecuzione piena e 

e simili che possano occorrere 

dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di 

la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la 

passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento 

vazione delle opere fino all'emissione del certificato di 



collaudo provvisorio.  

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e

obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di 

regolamento.  

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro 

tecnico, abilitato secondo le previsioni dei documenti di gara allegati in rapporto 

alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere 

da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le 

imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da 

esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel 

cantiere.  

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione 

tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il 

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per 

disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile 

dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della 

malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. 

Art. 11 – Clausola di revisione dei prezzi

È prevista la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60 del Decreto Legislativo n. 

36/2023. 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto, i prezzi dei materiali da 

costruzione subiscano delle variazioni in a

determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, 

l’appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.

Per i contatti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di 
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L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha 

obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di 

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro 

tecnico, abilitato secondo le previsioni dei documenti di gara allegati in rapporto 

alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere 

da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le 

imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da 

esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel 

appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione 

tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il 

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per 

lina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile 

dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della 

malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.  

evisione dei prezzi 

la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60 del Decreto Legislativo n. 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto, i prezzi dei materiali da 

costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da 

determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, 

l’appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo. 

Per i contatti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di 

ha 

obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di 

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro 

tecnico, abilitato secondo le previsioni dei documenti di gara allegati in rapporto 

alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere 

da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le 

imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da 

esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel 

appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione 

tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il 

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per 

lina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile 

dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della 

la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60 del Decreto Legislativo n. 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto, i prezzi dei materiali da 

umento o in diminuzione, tali da 

determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, 

Per i contatti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di 



natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell’opera, in 

aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo dell’importo 

complessivo, si da luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la 

percentuale eccedente il 5% 

eccedenza. 

La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di 

costruzione elaborati dall’ISTAT.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi di cui al 

presente articolo le Stazioni Appaltanti utilizzano:

- nel limite del 50% le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel 

quadro economico ed ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni 

contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme 

Stazione Appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

- le somme derivanti dai ribassi d’asta, se non è prevista una diversa destinazione 

dalle norme vigenti; 

- le somme disponibili relative ad altri interve

medesima Stazione Appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o 

emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili 

della spesa autorizzata disponibile.

Art. 12- Variazioni al progetto e al corrispettivo 

Eventuali variazioni, successive alla validazione ed all‘approvazione, derivanti da 

circostanze impreviste ed imprevedibili o dalla sopravvenienza di nuove 

disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di auto

preposti alla tutela di interessi rilevanti, sono normate dal Codice.

Art. 13- Modalità di pagamenti in acconto e pagamenti a saldo e ritardo 
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atura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell’opera, in 

aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo dell’importo 

complessivo, si da luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la 

percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all’80% di detta 

La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di 

costruzione elaborati dall’ISTAT. 

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi di cui al 

ticolo le Stazioni Appaltanti utilizzano: 

nel limite del 50% le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel 

quadro economico ed ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni 

contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della 

Stazione Appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

le somme derivanti dai ribassi d’asta, se non è prevista una diversa destinazione 

le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della 

medesima Stazione Appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o 

emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili 

della spesa autorizzata disponibile. 

oni al progetto e al corrispettivo  

Eventuali variazioni, successive alla validazione ed all‘approvazione, derivanti da 

circostanze impreviste ed imprevedibili o dalla sopravvenienza di nuove 

disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti 

preposti alla tutela di interessi rilevanti, sono normate dal Codice. 

Modalità di pagamenti in acconto e pagamenti a saldo e ritardo 

atura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell’opera, in 

aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo dell’importo 

complessivo, si da luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la 

e comunque in misura pari all’80% di detta 

La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di 

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi di cui al 

nel limite del 50% le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel 

quadro economico ed ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni 

a disposizione della 

Stazione Appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; 

le somme derivanti dai ribassi d’asta, se non è prevista una diversa destinazione 

nti ultimati di competenza della 

medesima Stazione Appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o 

emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili 

Eventuali variazioni, successive alla validazione ed all‘approvazione, derivanti da 

circostanze impreviste ed imprevedibili o dalla sopravvenienza di nuove 

rità od enti 

Modalità di pagamenti in acconto e pagamenti a saldo e ritardo 



nei pagamenti 

Su richiesta dell’appaltatore è prevista l’erogazione di un’anticipazione del 20% da 

corrispondere all’appaltatore ai sensi del primo comma dell’art. 125 del D. Lgs n. 

36/2023. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione 

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 

recupero dell’anticipazione stessa secondo il crono programma dei lavori. 

L’importo della garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei 

lavori, in rapporto al progressivo recup

Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di 

restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, 

secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite so

con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.

All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste 

dal Decreto Legislativo n. 36/2023 e dal presente Contratto, al maturare di ogn

stato di avanzamento dei lavori al netto della ritenuta dello 0,50% della predetta 

anticipazione e dell’importo delle rate di acconto precedenti, non inferiori al 15% 

dell’importo contrattuale.  

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 

trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento

non superiore a sessanta giorni.

In deroga a quanto sopra stabilito:

- non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenzatra 

l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi siainferiore al 5% 

(cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; intal caso l'importo 
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Su richiesta dell’appaltatore è prevista l’erogazione di un’anticipazione del 20% da 

rrispondere all’appaltatore ai sensi del primo comma dell’art. 125 del D. Lgs n. 

36/2023. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione 

tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 

recupero dell’anticipazione stessa secondo il crono programma dei lavori. 

L’importo della garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei 

lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della 

Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di 

restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, 

secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali 

con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. 

All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste 

dal Decreto Legislativo n. 36/2023 e dal presente Contratto, al maturare di ogn

stato di avanzamento dei lavori al netto della ritenuta dello 0,50% della predetta 

anticipazione e dell’importo delle rate di acconto precedenti, non inferiori al 15% 

pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 

trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento e comunque 

. 

In deroga a quanto sopra stabilito: 

cun stato di avanzamento quando la differenzatra 

l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi siainferiore al 5% 

(cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; intal caso l'importo 

Su richiesta dell’appaltatore è prevista l’erogazione di un’anticipazione del 20% da 

rrispondere all’appaltatore ai sensi del primo comma dell’art. 125 del D. Lgs n. 

36/2023. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione 

tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 

recupero dell’anticipazione stessa secondo il crono programma dei lavori. 

L’importo della garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei 

ero dell’anticipazione da parte della 

Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di 

restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, 

no dovuti gli interessi legali 

All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste 

dal Decreto Legislativo n. 36/2023 e dal presente Contratto, al maturare di ogni 

stato di avanzamento dei lavori al netto della ritenuta dello 0,50% della predetta 

anticipazione e dell’importo delle rate di acconto precedenti, non inferiori al 15% 

pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 

comunque 

cun stato di avanzamento quando la differenzatra 

l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi siainferiore al 5% 

(cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; intal caso l'importo 



residuo è liquidato col conto finale;

- se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni.

Per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili almedesimo, 

l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazionedello stato di 

avanzamento e all'emissione d

dall'importo minimo di cui sopra.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente 

spettanteall'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione 

dei lavorie la redazione del conto finale entro 60 giorni dall'emissione del 

certificato dicollaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione 

dell'opera, aisensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo è subordina

garanziafideiussoria, ai sensi dell'articolo 117, comma 9

dellostesso importo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il 

periodointercorrente tra la data di emissione del certificato di col

l’assunzione del carattere di definitività

In ogni caso tutti i pagamenti sono subordinati alla presentazione alla 

StazioneAppaltante: 

- della pertinente fattura fiscale elettronica, contenente i riferimenti alcorrispettivo 

oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209a 213, della legge 24 

dicembre 2007, n.244 e del Decreto del Ministrodell’

aprile 2013, n.55; 

- all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori,a

sensi dell’articolo 59, comma 2 ai sensi dell’art.

2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagliestremi del DURC;
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residuo è liquidato col conto finale; 

lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni. 

Per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili almedesimo, 

l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazionedello stato di 

avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento,prescindendo 

dall'importo minimo di cui sopra. 

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente 

spettanteall'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione 

ione del conto finale entro 60 giorni dall'emissione del 

certificato dicollaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione 

dell'opera, aisensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una 

oria, ai sensi dell'articolo 117, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023

dellostesso importo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il 

periodointercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e 

carattere di definitività dei lavori medesimi. 

In ogni caso tutti i pagamenti sono subordinati alla presentazione alla 

della pertinente fattura fiscale elettronica, contenente i riferimenti alcorrispettivo 

etto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209a 213, della legge 24 

dicembre 2007, n.244 e del Decreto del Ministrodell’Economia e delle Finanze 3 

all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori,a

comma 2 ai sensi dell’art. 31, comma 7 della Legge n.98 del 

2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagliestremi del DURC; 

Per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili almedesimo, 

l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazionedello stato di 

el certificato di pagamento,prescindendo 

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente 

spettanteall'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione 

ione del conto finale entro 60 giorni dall'emissione del 

certificato dicollaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione 

to alla presentazione di una 

D. Lgs. n. 36/2023 

dellostesso importo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il 

laudo e 

In ogni caso tutti i pagamenti sono subordinati alla presentazione alla 

della pertinente fattura fiscale elettronica, contenente i riferimenti alcorrispettivo 

etto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209a 213, della legge 24 

inanze 3 

all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori,ai 

egge n.98 del 



- all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma;

- agli adempimenti in favore de

stipulati contratti di subappalto o subcontratti;

- all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art.34 in materia di tracciabilitàdei 

pagamenti; 

- ai sensi dell’articolo 48 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, in

comma 9, della Legge n.286 del 2006, all’accertamento, da

Appaltante, che il beneficiario non sia inadempienteall'obbligo di versamento 

derivante dalla notifica di una o più cartelle dipagamento per un ammontare 

complessivo pari almeno all’importo dacorrispondere con le modalità di cui al D.M. 

18 gennaio 2008, n.40. In casodi inadempimento accertato, il pagamento è 

sospeso e la circostanza èsegnalata all'agente della riscossione competente per 

territorio. 

Inoltre, in ogni caso, se il pagamento è superiore a euro 5.000,00 

(cinquemila/00),esso è subordinato alla verifica effettuata

del d.P.R. n. 602/73. 

In ottemperanza all'art. 3 della 

- tutti i movimenti finanziari rela

subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub

eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi inrelazione all'intervento, 

devono avvenire mediante conto correntebancari

che sia ammesso dall'ordinamentogiuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti 

dedicati di cui inprecedenza; 

- ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP;

- devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al
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all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma; 

agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sonostati 

stipulati contratti di subappalto o subcontratti; 

all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art.34 in materia di tracciabilitàdei 

bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdottodall’art. 2, 

egge n.286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione 

ppaltante, che il beneficiario non sia inadempienteall'obbligo di versamento 

derivante dalla notifica di una o più cartelle dipagamento per un ammontare 

mplessivo pari almeno all’importo dacorrispondere con le modalità di cui al D.M. 

18 gennaio 2008, n.40. In casodi inadempimento accertato, il pagamento è 

sospeso e la circostanza èsegnalata all'agente della riscossione competente per 

n ogni caso, se il pagamento è superiore a euro 5.000,00 

(cinquemila/00),esso è subordinato alla verifica effettuata ai sensi dell'art. 48 bis 

3 della Legge n. 136 del 2010: 

tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore,dei 

contraenti, dei sub-fornitori o comunque disoggetti che 

eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi inrelazione all'intervento, 

devono avvenire mediante conto correntebancario o postale, ovvero altro mezzo 

che sia ammesso dall'ordinamentogiuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti 

ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP; 

devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predettoarticolo 3 

i subappaltatori e subcontraenti, se sonostati 

all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art.34 in materia di tracciabilitàdei 

all’art. 2, 

parte della Stazione 

ppaltante, che il beneficiario non sia inadempienteall'obbligo di versamento 

derivante dalla notifica di una o più cartelle dipagamento per un ammontare 

mplessivo pari almeno all’importo dacorrispondere con le modalità di cui al D.M. 

18 gennaio 2008, n.40. In casodi inadempimento accertato, il pagamento è 

sospeso e la circostanza èsegnalata all'agente della riscossione competente per 

n ogni caso, se il pagamento è superiore a euro 5.000,00 

ai sensi dell'art. 48 bis 

tivi all'intervento a favore dell'appaltatore,dei 

fornitori o comunque disoggetti che 

eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi inrelazione all'intervento, 

o o postale, ovvero altro mezzo 

che sia ammesso dall'ordinamentogiuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti 

predettoarticolo 3 



della Legge n.136 del 2010; 

- la violazione delle prescrizioni di cui ai tre commi che precedonocostituisce causa 

di risoluzione del presente contratto;

- le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamenteriportate 

nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraentidella filiera delle 

imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cuial presente contratto; in 

assenza di tali clausole i predetti contratti sono

declaratoria. 

Ai sensi dell’art. 125, comma 9 del richiamato Decreto, i

pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo si applicano le disposizioni 

degli articoli 5 e 6 del Decreto 

interessi moratori. 

Art. 14- Regolare esecuzione e collaudo 

Il certificato di collaudo di cui all’art. 116 del Decreto Legislativo n. 36/2023 è 

emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha 

carattere provvisorio.  

Il certificato di cui al periodo precedente assume carattere definitivo decorsi due 

anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il 

silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due 

anni equivale ad approvazione. 

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde 

per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla 

Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, tras

anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla 
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la violazione delle prescrizioni di cui ai tre commi che precedonocostituisce causa 

di risoluzione del presente contratto; 

le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamenteriportate 

nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraentidella filiera delle 

imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cuial presente contratto; in 

assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di 

Ai sensi dell’art. 125, comma 9 del richiamato Decreto, in caso di ritardo nei 

pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo si applicano le disposizioni 

ecreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di 

Regolare esecuzione e collaudo  

Il certificato di collaudo di cui all’art. 116 del Decreto Legislativo n. 36/2023 è 

emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha 

ato di cui al periodo precedente assume carattere definitivo decorsi due 

anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il 

silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due 

ovazione.  

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde 

per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla 

Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due 

anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.  

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla 

la violazione delle prescrizioni di cui ai tre commi che precedonocostituisce causa 

le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamenteriportate 

nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraentidella filiera delle 

imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cuial presente contratto; in 

nulli senza necessità di 

n caso di ritardo nei 

pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo si applicano le disposizioni 

egislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di 

Il certificato di collaudo di cui all’art. 116 del Decreto Legislativo n. 36/2023 è 

emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha 

ato di cui al periodo precedente assume carattere definitivo decorsi due 

anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il 

silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due 

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde 

per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla 

corsi due 

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla 



gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino 

all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta 

nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o 

di tutte le opere ultimate.  

Art. 15- Risoluzione del contratto 

L’Amministrazione ha l’obbligo di risolvere il presente 

all’art. 122, comma 2 del Decreto Legislativo n. 36/2023

L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente C

- condizioni di cui all’art. 122,

- inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa 

itempi di esecuzione; 

- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale

di progettazione, CSP ed esecuzione dei lavori;

-  inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degliinfortuni, 

la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delpersonale;

- sospensione dei lavori da parte

- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale 

dapregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anc

contratto; 

- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo 

scopodell'opera; 

-  proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva 

aisensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e)

81/2008; 
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gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino 

all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta 

nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o 

Risoluzione del contratto  

L’Amministrazione ha l’obbligo di risolvere il presente Contratto nei casi previsti 

mma 2 del Decreto Legislativo n. 36/2023. 

coltà di risolvere il presente Contratto nei seguenti casi:  

22, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36/2023;  

inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa 

manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dellefasi 

di progettazione, CSP ed esecuzione dei lavori; 

inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degliinfortuni, 

la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delpersonale; 

sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; 

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale 

dapregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione ancheparziale del 

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo 

proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva 

rticolo 92, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo n. 

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino 

all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta 

nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o 

o nei casi previsti 

inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa 

, nell'esecuzione dellefasi 

inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degliinfortuni, 

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale 

parziale del 

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo 

proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva 

n. 



- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori,quali 

il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari cheinibiscono 

la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- sopravvenienza a ca

rappresentanti,amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o 

procedimenti di cuialla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza 

mafiosa; 

- ogni altra causa prevista all’interno della documentazione d

Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile, art.1453, e 

salvoin ogni caso il risarcimento del danno, ACER si riserva la facoltà di 

dichiarare,inoltre, la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art.1456 del Codice Civile in ciascuno dei seguenti casi:

- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione allagara ed 

alla fase contrattuale; 

- mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamentodell’appalto, 

dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nelladocumentazione di gara;

- mancato rilascio della comunicazione o informazione ai sensi dell’art. 9 

delDecreto Legislativo n.159/2011;

- cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri;

- gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione degli obblighi e dellecondizioni 

contrattuali, tali da comportare l’irrogazione di penali superiorial 10% dell’importo 

contrattuale; 

- frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle 

condizionicontrattuali; 

- modifiche all’atto costitutivo del R.T.P.
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perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori,quali 

il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari cheinibiscono 

la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali 

rappresentanti,amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o 

procedimenti di cuialla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza 

ogni altra causa prevista all’interno della documentazione di gara. 

Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile, art.1453, e 

salvoin ogni caso il risarcimento del danno, ACER si riserva la facoltà di 

dichiarare,inoltre, la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui 

456 del Codice Civile in ciascuno dei seguenti casi: 

non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione allagara ed 

mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamentodell’appalto, 

minimi di ammissibilità indicati nelladocumentazione di gara; 

mancato rilascio della comunicazione o informazione ai sensi dell’art. 9 

delDecreto Legislativo n.159/2011; 

cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri; 

reiterate inadempienze nella esecuzione degli obblighi e dellecondizioni 

contrattuali, tali da comportare l’irrogazione di penali superiorial 10% dell’importo 

frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle 

del R.T.P. tali da compromettere la capacitàtecnico-

perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori,quali 

il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari cheinibiscono 

rico dell'Appaltatore, dei suoi legali 

rappresentanti,amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o 

procedimenti di cuialla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza 

Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile, art.1453, e 

salvoin ogni caso il risarcimento del danno, ACER si riserva la facoltà di 

dichiarare,inoltre, la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui 

non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione allagara ed 

mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamentodell’appalto, 

mancato rilascio della comunicazione o informazione ai sensi dell’art. 9 

reiterate inadempienze nella esecuzione degli obblighi e dellecondizioni 

contrattuali, tali da comportare l’irrogazione di penali superiorial 10% dell’importo 

frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle 

-



economica dello stesso ovvero da diminuire le garanzie in favoredi 

- violazione dell’obbligo di riservatezza.

Il contratto si intenderà inoltre automaticament

delleprescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa

vigente. 

Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non

deve intendersi tassativo ed esaustivo.

La risoluzione del contratto verrà dichiarata mediante apposita 

comunicazionescritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo 

posta elettronicacertificata (PEC).

In caso di risoluzione del contratto, ACERprovvederà ad escutere la cauzione di cui 

al successivo articolo 21, salva comunquela facoltà di ACER medesima di agire per 

il ristoro dell'eventuale maggior dannosubito.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 16– Definizione delle controversie 

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle 

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all’art. 2

Codice, saranno devolute al competente Foro. 

del Foro arbitrale. 

Dovrà ricorrersi alla costituzione del Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell’art. 

215, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36/2023

Art. 17- Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

assistenza  

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza 
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ovvero da diminuire le garanzie in favoredi ACER; 

violazione dell’obbligo di riservatezza. 

Il contratto si intenderà inoltre automaticamente risolto in caso di violazione 

delleprescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa

Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non 

deve intendersi tassativo ed esaustivo. 

uzione del contratto verrà dichiarata mediante apposita 

comunicazionescritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo 

posta elettronicacertificata (PEC). 

In caso di risoluzione del contratto, ACERprovvederà ad escutere la cauzione di cui 

, salva comunquela facoltà di ACER medesima di agire per 

il ristoro dell'eventuale maggior dannosubito. 

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

ontroversie  

ersie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle 

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all’art. 210 del 

Codice, saranno devolute al competente Foro. E’ pertanto esclusa la competenza 

la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell’art. 

215, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36/2023. 

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza 

e risolto in caso di violazione 

delleprescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa 

 

uzione del contratto verrà dichiarata mediante apposita 

comunicazionescritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo 

In caso di risoluzione del contratto, ACERprovvederà ad escutere la cauzione di cui 

, salva comunquela facoltà di ACER medesima di agire per 

ersie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle 

del 

E’ pertanto esclusa la competenza 

la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell’art. 

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza 



dei lavoratori.  

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assisten

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione 

appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturat

dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le 

norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, 

territoriali ed aziendali, per il se

i lavori.  

Inoltre, in caso di ritardo nel pagamento delleretribuzioni dovute al personale 

dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori odei soggetti titolari di subappalti e 

cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita periscritto il soggetto inadempiente, e 

in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro15 (quindici) giorni. Decorso 

infruttuosamente tale termine senza che sia statacontestata formalmente e 

motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione

corso d’opera direttamente ai lavorat

relativo importo dalle somme dovute all’affidatario delContratto ovvero dalle 

somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso incui sia previsto il 

pagamento diretto ai sensi del Codice.

Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), 

dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), nonché dall'articolo 2

25/09/2002, n. 210, convertito dalla legge 22/11/2002, n. 

DURC INAIL_43958329dell’operat
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L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà 

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.  

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione 

appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 

dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori. 

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le 

norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, 

territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti 

caso di ritardo nel pagamento delleretribuzioni dovute al personale 

dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori odei soggetti titolari di subappalti e 

cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita periscritto il soggetto inadempiente, e 

l’appaltatore, a provvedere entro15 (quindici) giorni. Decorso 

infruttuosamente tale termine senza che sia statacontestata formalmente e 

motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante paga anche in 

corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioniarretrate, detraendo il 

relativo importo dalle somme dovute all’affidatario delContratto ovvero dalle 

somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso incui sia previsto il 

pagamento diretto ai sensi del Codice. 

o 90, comma 9, lettera b), Decreto Legislativo n. 81/2008 e 

dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), nonché dall'articolo 2 del Decreto-Legge 

ertito dalla legge 22/11/2002, n. 266, è stato acquisito il 

dell’operatore economico aggiudicatario con esito 

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

ziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà 

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione 

o a favore 

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le 

norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, 

ttore di attività e per la località dove sono eseguiti 

caso di ritardo nel pagamento delleretribuzioni dovute al personale 

dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori odei soggetti titolari di subappalti e 

cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita periscritto il soggetto inadempiente, e 

l’appaltatore, a provvedere entro15 (quindici) giorni. Decorso 

infruttuosamente tale termine senza che sia statacontestata formalmente e 

ppaltante paga anche in 

ori le retribuzioniarretrate, detraendo il 

relativo importo dalle somme dovute all’affidatario delContratto ovvero dalle 

somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso incui sia previsto il 

81/2008 e 

Legge 

266, è stato acquisito il 

ore economico aggiudicatario con esito 



regolare e validità fino al 01/10

Art. 18- Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 

L’appaltatore è obbligato, durante i lavori, al rispetto di tutte le norme 

antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quel

nel rispetto pieno ed assoluto dei piani di sicurezza contemplati dal Decreto 

Legislativo n. 81/2008. 

Art. 19- Adempimenti in materia antimafia e in materia penale 

Il presente contratto viene sottoscritto nelle mor

informativa antimafia ai sensi all'art. 

salva la possibilità per la Stazione Appaltante, in caso di emersione di elementi 

interdittivi, di recedere dal contratto, ovvero revocare eventua

concessioni avvenute successivamente alla stipula dello stesso contratto. 

In data 08/01/2024, attraverso la piattaforma SICEANT, è stata inoltrata la 

richiesta di informazione antimafia

PR_SAUTG_Ingresso_0002382

predetta informativa in data 17/04/2024

Art. 20- Subappalto, cessione del contratto e modificazioni 

dell’appaltatore 

Previe verifiche di legge della Stazione Appaltante 

del Decreto Legislativo n. 36/2023

scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni 

e con i limiti e le modalità previste dal citato articolo e dai documenti di gara 

allegati.  

La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei 

subappaltatori, salvo quanto previsto dall’art. 119, comma 11 del Decreto 
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10/2024. 

Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere  

L’appaltatore è obbligato, durante i lavori, al rispetto di tutte le norme 

antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quella in materia di sicurezza dei cantieri, 

nel rispetto pieno ed assoluto dei piani di sicurezza contemplati dal Decreto 

Adempimenti in materia antimafia e in materia penale  

Il presente contratto viene sottoscritto nelle more del ricevimento della 

antimafia ai sensi all'art. 91 del Decreto Legislativo n. 159/2011, fatta 

salva la possibilità per la Stazione Appaltante, in caso di emersione di elementi 

interdittivi, di recedere dal contratto, ovvero revocare eventuali autorizzazioni e/o 

concessioni avvenute successivamente alla stipula dello stesso contratto.  

, attraverso la piattaforma SICEANT, è stata inoltrata la 

informazione antimafia acquisita al protocollo 

0002382_20240108cui ha fatto seguito il rilascio della 

17/04/2024 

Subappalto, cessione del contratto e modificazioni 

della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 119

tivo n. 36/2023, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale 

scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni 

e con i limiti e le modalità previste dal citato articolo e dai documenti di gara 

La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei 

vo quanto previsto dall’art. 119, comma 11 del Decreto 

L’appaltatore è obbligato, durante i lavori, al rispetto di tutte le norme 

la in materia di sicurezza dei cantieri, 

nel rispetto pieno ed assoluto dei piani di sicurezza contemplati dal Decreto 

e del ricevimento della 

159/2011, fatta 

salva la possibilità per la Stazione Appaltante, in caso di emersione di elementi 

li autorizzazioni e/o 

, attraverso la piattaforma SICEANT, è stata inoltrata la 

acquisita al protocollo 

cui ha fatto seguito il rilascio della 

Subappalto, cessione del contratto e modificazioni 
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, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale 

scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni 

e con i limiti e le modalità previste dal citato articolo e dai documenti di gara 

La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei 

vo quanto previsto dall’art. 119, comma 11 del Decreto 



Legislativo n. 36/2023.  

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei conf

della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di 

subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in 

relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto 

Legislativo 10/09/2003,n. 276. 

l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo. 

Ai sensi dell’articolo 119, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 i

prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e 

prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un 

trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il 

contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi 

nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle 

caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle 

categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. 

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle 

prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun 

ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla 

verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è 

solidalmente responsabile con il 

questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, 

in ossequio a quanto statuito dall’art. 119, 

Legislativo n. 36/2023. 
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Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti 

della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di 

subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in 

relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto 

276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), 

l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo.  

Ai sensi dell’articolo 119, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 il subappaltatore, per le 

zioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e 

prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un 

trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il 

ipale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi 

nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle 

caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle 

e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. 

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle 

prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun 

, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla 

verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è 

solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 

questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.  

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, 

in ossequio a quanto statuito dall’art. 119, comma 1, secondo periodo del Decreto 

ronti 

della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di 

subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in 

relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto 

, lettere a) e c), 

l subappaltatore, per le 

zioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e 

prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un 

trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il 

ipale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi 

nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle 

caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle 

e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. 

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle 

prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun 

, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla 

verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è 

subappaltatore degli adempimenti, da parte di 

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, 

comma 1, secondo periodo del Decreto 



Per quanto riguarda le eventuali modifiche soggettive del contratto durante la sua 

esecuzione trova applicazione l’articolo 120 del Decreto Legislativo n. 36/2023.

L’appaltatore è tenuto a comuni

ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura 

organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi. 

Art. 21- Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da 

questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva, mediante 

polizza fideiussoria n.3068015921299

società Assicuratrice Milanese

629.574,16 (seicentoventinovemilacinquecentosettantaquattro/16

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 

dell'esecuzione, nel limite massimo del 

importo garantito.  

L’ammontare residuo della garanzia

dell’importo iniziale, permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a do

dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è 

automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione 

della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, d

di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia 

autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto 

dei commi precedenti ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla 

sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 
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le eventuali modifiche soggettive del contratto durante la sua 

esecuzione trova applicazione l’articolo 120 del Decreto Legislativo n. 36/2023.

L’appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante 

ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura 

organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.  

Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva  

gli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da 

questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva, mediante 

3068015921299, rilasciata in data 26/04/2024 dalla 

ese S.p.A., a garanzia dell’importo di euro 

seicentoventinovemilacinquecentosettantaquattro/16).  

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 

dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale 

garanzia definitiva pari al 20% (venti percento) 

permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi 

dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è 

automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione 

della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati 

di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia 

autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto 

dei commi precedenti ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla 

sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.  

le eventuali modifiche soggettive del contratto durante la sua 

esecuzione trova applicazione l’articolo 120 del Decreto Legislativo n. 36/2023. 

care tempestivamente alla stazione appaltante 

ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura 

gli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da 

questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva, mediante 

dalla 

importo di euro 

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 

per cento) dell'iniziale 

definitiva pari al 20% (venti percento) 

permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo 

dici mesi 

dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è 

automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione 

egli stati 

di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia 

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto 

dei commi precedenti ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla 



Art. 22- Obblighi assicurativi 

Ai sensi dell’articolo 117, comma 10 del Decreto Legislativo n. 36/2023, in 

relazione all’intervento oggetto del presente contratto, l’appaltatore è tenuto a 

stipulare almeno dieci giorni prima dalla consegna dei lavori una polizza 

assicurativa, pari all’importo del contratto (ovvero ad

copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi 

nel corso dell'esecuzione dei lavori, conforme allo schema tipo approvato con D.M. 

n. 193/2022. 

La polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni 

causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per 

cento della somma assicurata. La copertura assicurativa decorre dalla data di 

consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori 

risultante dal relativo certificato.

l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di 

commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei 

confronti della stazione appaltante.

Ricadendo nella fattispecie di cui all’art. 

l’appaltatore è tenuto, ai fini del pagamento del saldo, alla stipula della polizza ivi 

prevista a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera ovvero 

derivanti da gravi difetti costruttivi e deve contenere la previsione del pagamento 

dell’indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena 

questi lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e 

senza che occorrano consensi ed au
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tivi  

Ai sensi dell’articolo 117, comma 10 del Decreto Legislativo n. 36/2023, in 

relazione all’intervento oggetto del presente contratto, l’appaltatore è tenuto a 

stipulare almeno dieci giorni prima dalla consegna dei lavori una polizza 

del contratto (ovvero ad euro 12.107.195,30), che 

copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi 

dei lavori, conforme allo schema tipo approvato con D.M. 

La polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni 

causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per 

ma assicurata. La copertura assicurativa decorre dalla data di 

consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori 

cato.La polizza dovrà prevedere espressamente che 

'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di 

commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei 

confronti della stazione appaltante. 

nella fattispecie di cui all’art. 117, comma 11 del D. Lgs. n. 36/2023, 

l’appaltatore è tenuto, ai fini del pagamento del saldo, alla stipula della polizza ivi 

prevista a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera ovvero 

difetti costruttivi e deve contenere la previsione del pagamento 

dell’indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena 

questi lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e 

senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 

Ai sensi dell’articolo 117, comma 10 del Decreto Legislativo n. 36/2023, in 

relazione all’intervento oggetto del presente contratto, l’appaltatore è tenuto a 

stipulare almeno dieci giorni prima dalla consegna dei lavori una polizza 

, che 

copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi 

dei lavori, conforme allo schema tipo approvato con D.M. 

La polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni 

causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per 

ma assicurata. La copertura assicurativa decorre dalla data di 

consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori 

La polizza dovrà prevedere espressamente che 

'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di 

commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei 

del D. Lgs. n. 36/2023, 

l’appaltatore è tenuto, ai fini del pagamento del saldo, alla stipula della polizza ivi 

prevista a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera ovvero 

difetti costruttivi e deve contenere la previsione del pagamento 

dell’indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena 

questi lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e 



Il limite di indennizzo della polizza decennale è pari al 40% del valore dell’opera 

realizzata. 

L'esecutore dei lavori stipula altresì per i lavori di cui al presente comma una 

polizza di assicurazione della responsabilità

condecorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per 

la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera 

realizzata. 

Art. 23- Documenti che fanno parte de

Fanno parte integrante del presente contratto tutti i documenti richiamati dallo 

stesso, i documenti non materialmente allegati che, sottoscritti dalle parti, 

rimangono conservati agli atti della Stazione Appaltante e tutti gli elaborati 

progettuali per le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva che verranno 

presentati in esecuzione dell’art. 7

Appaltante. L’avvenuta approvazione sarà comunicata all’appaltatore a cura del 

R.U.P., con espresso richiamo al presente articolo.

Art. 24- Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le 

altre disposizioni vigenti in materia e in particola

207/2010, per norme ancora in vigore, ed il capitolato generale 

approvato con D.M. 19/04/2000 n. 

previsto dai documenti di gara allegati. 

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annu

giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 

122, 123 e 124 dell'allegato 1 al Decreto Legislativo n. 

Art. 25- Recesso  
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Il limite di indennizzo della polizza decennale è pari al 40% del valore dell’opera 

L'esecutore dei lavori stipula altresì per i lavori di cui al presente comma una 

polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, 

condecorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per 

la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera 

Documenti che fanno parte del contratto  

Fanno parte integrante del presente contratto tutti i documenti richiamati dallo 

stesso, i documenti non materialmente allegati che, sottoscritti dalle parti, 

rimangono conservati agli atti della Stazione Appaltante e tutti gli elaborati 

ttuali per le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva che verranno 

entati in esecuzione dell’art. 7, debitamente approvati dalla Stazione 

Appaltante. L’avvenuta approvazione sarà comunicata all’appaltatore a cura del 

al presente articolo. 

Richiamo alle norme legislative e regolamentari  

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le 

altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 

10, per norme ancora in vigore, ed il capitolato generale d’appalto 

approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, quest’ultimo limitatamente a quanto non 

previsto dai documenti di gara allegati.  

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento 

giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 

gato 1 al Decreto Legislativo n. 104/2010.  

Il limite di indennizzo della polizza decennale è pari al 40% del valore dell’opera 

L'esecutore dei lavori stipula altresì per i lavori di cui al presente comma una 

civile per danni cagionati a terzi, 

condecorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per 

la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera 

Fanno parte integrante del presente contratto tutti i documenti richiamati dallo 

stesso, i documenti non materialmente allegati che, sottoscritti dalle parti, 

rimangono conservati agli atti della Stazione Appaltante e tutti gli elaborati 

ttuali per le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva che verranno 

debitamente approvati dalla Stazione 

Appaltante. L’avvenuta approvazione sarà comunicata all’appaltatore a cura del 

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le 

.P.R. 

d’appalto 

145, quest’ultimo limitatamente a quanto non 

llamento 

giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 



A.C.E.R. si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in quals

momento e secondo le modalità di cui all’art. 1

36/2023,previo il pagamento dei lavori già eseguiti dall’Appaltatore nonché del 

valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle 

opere non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all’interno dell’allegato 

II.14.  

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore tramite 

comunicazione recettizia all’indirizzo digitale dell’Appaltatore

Articolo 26 - Responsabilità 

da PNRR/PNC 

L’appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi altresì derivanti dalle disposizioni 

normative per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le 

risorse P.N.R.R. 

1) Principio di non arrecare un danno significativo 

SignificantHarm” (DNSH)  

L’Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante le informazioni e 

documentazioni previste nelle pertinenti Checklist della Guida Operativa DNSH, 

secondo la richiesta del RUP e nel termine da questi assegnato ai fini di rispettare 

le scadenze per la rendicontazione delle somme relative all’opera finanziata.

Si applicano le penali previste per il ritardo dall’art. 9.

2) Principi sulle pari opportunità, g

L’Appaltatore, come da dichiarazione resa, s’impegna a dare ottemperanza 

all’obbligo assunzionale previsto dall’art. 47, comma 4 del D.L. n. 77/2021, 

secondo l’impegno assunto. 

Per la violazione del predetto obbligo saranno applica
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A.C.E.R. si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi 

le modalità di cui all’art. 123 del Decreto Legislativo n

36/2023,previo il pagamento dei lavori già eseguiti dall’Appaltatore nonché del 

valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle 

eseguite, calcolato secondo quanto previsto all’interno dell’allegato 

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore tramite 

all’indirizzo digitale dell’Appaltatore.  

Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti 

L’appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi altresì derivanti dalle disposizioni 

normative per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le 

Principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente cd. “Do No 

L’Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante le informazioni e 

documentazioni previste nelle pertinenti Checklist della Guida Operativa DNSH, 

econdo la richiesta del RUP e nel termine da questi assegnato ai fini di rispettare 

le scadenze per la rendicontazione delle somme relative all’opera finanziata. 

Si applicano le penali previste per il ritardo dall’art. 9. 

Principi sulle pari opportunità, generazionali e di genere 

L’Appaltatore, come da dichiarazione resa, s’impegna a dare ottemperanza 

all’obbligo assunzionale previsto dall’art. 47, comma 4 del D.L. n. 77/2021, 

er la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui all’art. 9

iasi 

. 

36/2023,previo il pagamento dei lavori già eseguiti dall’Appaltatore nonché del 

valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle 

eseguite, calcolato secondo quanto previsto all’interno dell’allegato 

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore tramite 

obblighi specifici derivanti 

L’appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi altresì derivanti dalle disposizioni 

normative per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le 

cd. “Do No 

L’Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante le informazioni e 

documentazioni previste nelle pertinenti Checklist della Guida Operativa DNSH, 

econdo la richiesta del RUP e nel termine da questi assegnato ai fini di rispettare 

L’Appaltatore, come da dichiarazione resa, s’impegna a dare ottemperanza 

all’obbligo assunzionale previsto dall’art. 47, comma 4 del D.L. n. 77/2021, 

9 



commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all’importo del 

contratto. 

3) Obblighi in materia contabile 

L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono 

essere adottati dalla stazione appaltante conformemente a quanto previsto dalla 

Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell’adozione eventuale di 

adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e 

nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di 

prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e 

restituzione dei fondi che sono stati indebitam

l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per 

tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR.  

4) Comprova del conseguimento di 

L’Appaltatore è tenuto a fornire tempestivamente entro il termine assegnato dal 

R.U.P. le informazioni e documentazioni necessarie a comprovare 

conseguimento dei target e delle milestone associati agli interventi 

PNRR e PNC, per l’imputazione nel sistema informatico della documentazione 

probatoria pertinente, adottato dalla 

riconosciuta ad A.C.E.R. la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto 

sopra. 

Art. 27- Clausola di Manleva 

L'Appaltatore terrà A.C.E.R. sollevato e indenne da ogni responsabilità, danni e 

spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi connesse o 
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commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all’importo del 

Obblighi in materia contabile  

L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono 

lla stazione appaltante conformemente a quanto previsto dalla 

RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell’adozione eventuale di 

adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo 

lamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e 

nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di 

prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e 

restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso 

l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per 

tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

omprova del conseguimento di target e milestone  

a fornire tempestivamente entro il termine assegnato dal 

R.U.P. le informazioni e documentazioni necessarie a comprovare il 

conseguimento dei target e delle milestone associati agli interventi finanziati dal 

l’imputazione nel sistema informatico della documentazione 

probatoria pertinente, adottato dalla Stazione Appaltante e disciplinato. È 

riconosciuta ad A.C.E.R. la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto 

di Manleva  

L'Appaltatore terrà A.C.E.R. sollevato e indenne da ogni responsabilità, danni e 

spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi connesse o 

commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all’importo del 

L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono 

lla stazione appaltante conformemente a quanto previsto dalla 

RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell’adozione eventuale di 

adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo 

lamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e 

nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di 

prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e 

ente assegnati, attraverso 

l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per 

tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

a fornire tempestivamente entro il termine assegnato dal 

il 

finanziati dal 

l’imputazione nel sistema informatico della documentazione 

ppaltante e disciplinato. È 

riconosciuta ad A.C.E.R. la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto 

L'Appaltatore terrà A.C.E.R. sollevato e indenne da ogni responsabilità, danni e 

spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi connesse o 



comunque derivanti dall'esecuzione del presente Contratto. 

L'Appaltatore dovrà, quindi, attuare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari 

ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con 

particolare attenzione all'eventuale presenza di sottoservizi interferenti e agli 

eventuali danni che possano deriva

Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento 

delle prescrizioni di cui al presente articolo rimarranno a totale carico 

dell'appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo. 

Art. 28- Auditing  

L'Appaltatore si obbliga a tenere un

quanto attiene al presente contratto, documentata ai sensi di legge, ed a 

consentire in ogni momento idonee verifiche da parte di A.C.E.R. e/o da soggetto 

terzo da questa incaricato.  

A tal fine, si obbliga a mettere a disposizione di A.C.E.R. e/o del sog

questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture 

contabili, ed a facilitare in ogni ragionevole misura, l'espletamento delle verifiche 

di cui sopra.  

Art. 29- Proprietà dei documenti 

Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso, 

compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore 

nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate in base al presente Contratto, ivi 

compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di proprietà di A.C.E.R. 

L'Appaltatore riconosce, inoltre, ogni più ampio diritto di A.C.E.R. in merito 

all'utilizzo della documentazione consegnata, secondo le proprie esigenze. 

L'Appaltatore non potrà pretendere alcu
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comunque derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.  

, quindi, attuare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari 

ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con 

particolare attenzione all'eventuale presenza di sottoservizi interferenti e agli 

eventuali danni che possano derivare agli stessi.  

Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento 

delle prescrizioni di cui al presente articolo rimarranno a totale carico 

dell'appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.  

L'Appaltatore si obbliga a tenere un sistema di contabilità separata in ordine a

quanto attiene al presente contratto, documentata ai sensi di legge, ed a 

consentire in ogni momento idonee verifiche da parte di A.C.E.R. e/o da soggetto 

A tal fine, si obbliga a mettere a disposizione di A.C.E.R. e/o del soggetto da 

questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture 

contabili, ed a facilitare in ogni ragionevole misura, l'espletamento delle verifiche 

Proprietà dei documenti  

i, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso, 

compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore 

nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate in base al presente Contratto, ivi 

i al settore informatico, rimarranno di proprietà di A.C.E.R. 

L'Appaltatore riconosce, inoltre, ogni più ampio diritto di A.C.E.R. in merito 

all'utilizzo della documentazione consegnata, secondo le proprie esigenze. 

L'Appaltatore non potrà pretendere alcunché per la consegna della predetta 

, quindi, attuare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari 

ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con 

particolare attenzione all'eventuale presenza di sottoservizi interferenti e agli 

Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento 

delle prescrizioni di cui al presente articolo rimarranno a totale carico 

in ordine a 

quanto attiene al presente contratto, documentata ai sensi di legge, ed a 

consentire in ogni momento idonee verifiche da parte di A.C.E.R. e/o da soggetto 

getto da 

questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture 

contabili, ed a facilitare in ogni ragionevole misura, l'espletamento delle verifiche 

i, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso, 

compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore 

nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate in base al presente Contratto, ivi 

i al settore informatico, rimarranno di proprietà di A.C.E.R.  

L'Appaltatore riconosce, inoltre, ogni più ampio diritto di A.C.E.R. in merito 

all'utilizzo della documentazione consegnata, secondo le proprie esigenze. 

nché per la consegna della predetta 



documentazione.  

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne A.C.E.R. da qualsiasi az

fatta valere da terzi per contraffazione o violazione di diritti brevettati nella 

esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto. 

Art. 30- Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D. Lgs. 

L'Appaltatore s'impegna a mantenere la massima riservatezza s

notizie, dati di cui venga a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed a 

farne un uso esclusivo ai fini dell'espletamento dello stesso. 

L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento e legittima 

A.C.E.R. a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. civ.

Art. 31– Consenso al trattamento dei dati personali 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), A.C.E.R. 

nella qualità di titolare del trattamento dei dati 

rappresentante pro tempore, informa che i dati personali forniti 

saranno oggetto di trattamento da parte di A.C.E.R. stessa mediante elaborazioni 

manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informati

telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità connesse alla procedura 

di gara e del successivo contratto di servizio e, comunque, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati. 

L’interessato ha diritto alla rettifica e a

cancellazione ed alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa. 

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento 

delle finalità per le quali sono stati conferiti

degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

In particolare, l’Appaltatore autorizza la pubblicazione di foto, disegni e relazioni 
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L'Appaltatore si impegna a tenere indenne A.C.E.R. da qualsiasi azione o pretesa 

erzi per contraffazione o violazione di diritti brevettati nella 

esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.  

Adempimenti ai sensi del D. Lgs. n. 231/01  

L'Appaltatore s'impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti, 

notizie, dati di cui venga a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed a 

farne un uso esclusivo ai fini dell'espletamento dello stesso.  

L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento e legittima 

lvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. civ. 

rattamento dei dati personali  

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), A.C.E.R. 

nella qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in persona del 

, informa che i dati personali forniti dall’Appaltatore

saranno oggetto di trattamento da parte di A.C.E.R. stessa mediante elaborazioni 

manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o 

telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità connesse alla procedura 

di gara e del successivo contratto di servizio e, comunque, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati.  

L’interessato ha diritto alla rettifica e all’integrazione dei dati personali, alla 

cancellazione ed alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa. 

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento 

delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l’adempimento 

degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura. 

In particolare, l’Appaltatore autorizza la pubblicazione di foto, disegni e relazioni 

ione o pretesa 

erzi per contraffazione o violazione di diritti brevettati nella 

u fatti, documenti, 

notizie, dati di cui venga a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed a 

L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento e legittima 

 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), A.C.E.R. 

personali, in persona del 

dall’Appaltatore 

saranno oggetto di trattamento da parte di A.C.E.R. stessa mediante elaborazioni 

ci o 

telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità connesse alla procedura 

di gara e del successivo contratto di servizio e, comunque, in modo da garantire la 

ll’integrazione dei dati personali, alla 

cancellazione ed alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa. 

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento 

e successivamente per l’adempimento 

In particolare, l’Appaltatore autorizza la pubblicazione di foto, disegni e relazioni 



redatte da A.C.E.R. nel corso dei lavori per pubblicazioni o 

Art. 32- Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L’aggiudicataria, a mezzo del costituito rappresentante, si impegna ad assicurare 

la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 

n. 136 e, per il pagamento del corrispettivo relativo al CIG 

seguenti ccb intestati alla società costituita

1) ccb con il n. 

IT34Z0306915216100000002038

filiale di Salerno, Corso Vittorio Emanuele, 172

2) ccb con il n. 

IT67C0538703612000002974430

10 sede L’Aquila, via Onorevole Giuseppe Saragat s.n.c.;

3) ccb con il n. 

IT75Y0837876340000000331127

agenzia Via Giosuè Carducci, 16

L’aggiudicataria, inoltre, ha già comunicato le generalità ed i codici fiscali delle

persone delegate ad operare sui

L’appaltatore è tenuto a comunicareentro e non oltre 7 dalla data di stipula del 

contrattoqualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi 

identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le gen

cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si 

conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall’ar

comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010

previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente 
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redatte da A.C.E.R. nel corso dei lavori per pubblicazioni o fini promozionali.  

Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

L’aggiudicataria, a mezzo del costituito rappresentante, si impegna ad assicurare 

la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010

. 136 e, per il pagamento del corrispettivo relativo al CIG A02A1A0569 indica i 

intestati alla società costituita:  

con il n. 100000002038, codice IBAN:

IT34Z0306915216100000002038, acceso presso Intesa SanPaolo S.p.A.

Salerno, Corso Vittorio Emanuele, 172;  

ccb con il n. 000002974430, codice IBAN: 

IT67C0538703612000002974430, acceso su BPER Banca S.p.A., agenzia n. 

orevole Giuseppe Saragat s.n.c.; 

ccb con il n. 000000331127, codice IBAN: 

T75Y0837876340000000331127, acceso su Banca Campania Centro

Via Giosuè Carducci, 16-22 Sede Pontecagnano Faiano (SA)

L’aggiudicataria, inoltre, ha già comunicato le generalità ed i codici fiscali delle

persone delegate ad operare sui predetti conti correnti bancari.  

L’appaltatore è tenuto a comunicareentro e non oltre 7 dalla data di stipula del 

contrattoqualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi 

identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e 

cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. 

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si 

conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, 

comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010, n. 136, senza bisogno di assegnare 

previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente 

L’aggiudicataria, a mezzo del costituito rappresentante, si impegna ad assicurare 

0, 

indica i 

codice IBAN: 

Intesa SanPaolo S.p.A., 

:  

genzia n. 

, codice IBAN: 

, 

22 Sede Pontecagnano Faiano (SA). 

L’aggiudicataria, inoltre, ha già comunicato le generalità ed i codici fiscali delle 

L’appaltatore è tenuto a comunicareentro e non oltre 7 dalla data di stipula del 

contrattoqualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi 

eralità (nome e 

 

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si 

t. 3, 

n. 136, senza bisogno di assegnare 

previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente 



contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. civ.

previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite PEC qualora le transazioni 

siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della 

Legge 13 agosto 2010 n.136. 

L’appaltatore si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della 

Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola 

con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla Legge 13 agosto 2010

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata 

comunicazione alla Committente e la Prefettura 

della provincia ove ha sede la Committente.

L’appaltatore, si obbliga e garantisce che

subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti 

l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale 

nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale 

idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

La Committente verificherà anche a campione, che nei contratti di subappalto sia 

inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale 

il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

surrichiamata Legge.  

Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici 
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tratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. civ. nonché ai sensi dell’art. 1360 Cod. civ., 

a dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite PEC qualora le transazioni 

siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della 

L’appaltatore si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della 

Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola 

la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. 

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata 

comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo 

della provincia ove ha sede la Committente. 

L’appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti 

l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale 

nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 

La Committente verificherà anche a campione, che nei contratti di subappalto sia 

inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale 

il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici 

od. civ., 

a dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite PEC qualora le transazioni 

siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della 

L’appaltatore si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della 

Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola 

la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia 

tracciabilità 

finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata 

Ufficio Territoriale del Governo 

nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti 

l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale 

ovvero degli strumenti 

La Committente verificherà anche a campione, che nei contratti di subappalto sia 

inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale 

il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici 



(ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l’appaltatore, in 

crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche 

nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di 

pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i c

dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’appaltatore mediante bonifico 

bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’appaltatore medesimo 

riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Art. 33- Obblighi di condotta

Le parti hanno l’obbligo di osservare il 

con il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, modificato con il d.P.R. 13 giugno 2023, n. 81

nonché le norme previste dal vigente Codice di Comportamento della Agenzia 

Campana per l’Edilizia Residenziale

l’impresa aggiudicataria dichiara di averne preso completa e piena conoscenza, 

impegnandosi inoltre a diffondere tale conoscenza presso i propri collaboratori a 

qualsiasi titolo. La violazione di tal

risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti da ACER

Art. 34- Dichiarazione anti-pantouflage

Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del Decreto Legislativo 

l’aggiudicatario sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi a ex dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio o per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto dell’A.C.E.R. nei confronti del medesimo 

aggiudicatario. 

E’ prevista la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di 
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(ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l’appaltatore, in caso di cessione dei 

crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche 

nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di 

pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i 

dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’appaltatore mediante bonifico 

bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’appaltatore medesimo 

riportando il CIG dallo stesso comunicato. 

Obblighi di condotta 

l’obbligo di osservare il Codice di comportamento nazionale emesso 

16 aprile 2013, n. 62, modificato con il d.P.R. 13 giugno 2023, n. 81

nonché le norme previste dal vigente Codice di Comportamento della Agenzia 

nziale, che si allega al presente contratto. A tal fine, 

l’impresa aggiudicataria dichiara di averne preso completa e piena conoscenza, 

impegnandosi inoltre a diffondere tale conoscenza presso i propri collaboratori a 

La violazione di taluno degli obblighi può determinare la 

risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti da ACER. 

pantouflage 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

o sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi a ex dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio o per il triennio 

l rapporto di pubblico impiego, hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto dell’A.C.E.R. nei confronti del medesimo 

E’ prevista la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di 

caso di cessione dei 

crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche 

nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di 

orrente/i 

dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’appaltatore mediante bonifico 

bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’appaltatore medesimo 

Codice di comportamento nazionale emesso 

16 aprile 2013, n. 62, modificato con il d.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 

nonché le norme previste dal vigente Codice di Comportamento della Agenzia 

. A tal fine, 

l’impresa aggiudicataria dichiara di averne preso completa e piena conoscenza, 

impegnandosi inoltre a diffondere tale conoscenza presso i propri collaboratori a 

uno degli obblighi può determinare la 

n. 165 

o sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi a ex dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio o per il triennio 

l rapporto di pubblico impiego, hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto dell’A.C.E.R. nei confronti del medesimo 

E’ prevista la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di 



siffatta disposizione normativa. 

Articolo 35- Spese di contratto, imposte, tasse,

rinvio 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, 

diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti 

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente 

normativa sugli appalti pubblici nonché

Atteso che le prestazioni qui contemplate sono soggette all’IVA, la presente 

scrittura privata non è da sottoporre a registrazione fiscale fino al caso 

sensi dell’art. 5 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni e 

integrazioni e viene redatta in modalità elettronica.

La presente viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell’art. 18, comma 1 del D. 

Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 2

dell’Amministrazione Digitale).  

 

Del che si è formato il presente atto che viene letto dalle parti costituite che lo 

hanno pienamente approvato e confermato.

L’atto stesso consta di fogli e facciate scritte 

digitalmente da remoto dai costituiti.

F.to ACER CAMPANIA 

F.toSAMOA RESTAURI S.r.l.
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e di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale e 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, 

diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.  

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti 

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio.  

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla 

pubblici nonché alle disposizioni del Codice Civile.  

Atteso che le prestazioni qui contemplate sono soggette all’IVA, la presente 

scrittura privata non è da sottoporre a registrazione fiscale fino al caso d’uso, ai 

sensi dell’art. 5 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni e 

integrazioni e viene redatta in modalità elettronica. 

La presente viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell’art. 18, comma 1 del D. 

Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 

 

Del che si è formato il presente atto che viene letto dalle parti costituite che lo 

hanno pienamente approvato e confermato. 

L’atto stesso consta di fogli e facciate scritte 32(trentadue) e viene sottoscritto 

lmente da remoto dai costituiti. 

 

F.to ACER CAMPANIA - Ing. Lorenzo Luisi 

SAMOA RESTAURI S.r.l.- Sig. Giacomo Caccavo 

e 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, 

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti 

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del 

contratto, si rinvia alla 

Atteso che le prestazioni qui contemplate sono soggette all’IVA, la presente 

d’uso, ai 

sensi dell’art. 5 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni e 

La presente viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell’art. 18, comma 1 del D. 

4 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 

Del che si è formato il presente atto che viene letto dalle parti costituite che lo 

e viene sottoscritto 


