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COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: | “INTERVENTO IN CAPUA VIA MARTIRI DI NASSIRYA" - Programma
“Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”
- Fondo Complementare PNRR.

COMMITTENTE: | ACER Campania

Data, 29/11/2023

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1/1 Schermatura con teli di juta rinforzata Schermatura di contenimento dei
P.03.010.055 |materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con teli di juta rinforzata.
.a Fabbricato A
12/10/2023  |Prospetto Nord 9,40 17,700 166,38
Prospetto Est 30,00 17,700 531,00
Prospetto Sud 17,50 17,700 309,75
Prospetto Sud 30,00 17,700 531,00
Fabbricato B
Prospetto Nord 4,00 14,600 58,40
Prospetto Est 21,50 14,600 313,90
Prospetto Sud 14,50 14,600 211,70
Prospetto Sud 30,00 14,600 438,00
SOMMANO mq 2.560,13 5,00 12.800,65
2/2 Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti,
P.03.010.060 |eseguita con reti in fibra rinforzata.
a 270,00 270,00
22/11/2023
SOMMANO mq 270,00 4,27 1.152,90
3/3 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante,
S01.05.002.b |eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici, con l’asportazione
22/11/2023  |degli apparati radicali. Compresa 1’asportazione del materiale di risulta e
trasporto in discarica o altro luogo indicato.
5.000,00
SOMMANO m? 5.000,00 1,28 6.400,00
4/4 Parapetto laterale di protezione anticaduta - piastra metallica Parapetto
P.01.030.020 |laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali,
e montate ad interasse non inferi ... verse e elemento fermapiede. Valutata al
22/11/2023 |metro lineare di parapetto Con barriera rialzata nolo per il 1° mese o
frazione
270,00 270,00
SOMMANO m 270,00 22,31 6.023,70
5/5 Parapetto laterale di protezione anticaduta - piastra metallica Parapetto
P.01.030.020 |laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali,
£ montate ad interasse non inferi ... averse e elemento fermapiede. Valutata al
22/11/2023  |metro lineare di parapetto Con barriera rialzata nolo per ogni mese dopo il
‘lO
Vedi voce n° 4 [m 270.00] 5,00 1.350,00
SOMMANO m/30 gg 1.350,00 2,56 3.456,00
6/6 Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base,
A15008 elementi tubolari verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione,
12/10/2023  |gruppo motore con freno centrifu ... : Montaggio compreso l'avvicinamento
e tiro in alto dei materiali, con esclusione del trasporto degli stessi in
cantiere
Fabbricato A 1,00
Fabbricato B 1,00
SOMMANO cadauno 2,000 2.102,72 4.205,44
717 Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base,
A15007a elementi tubolari verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione,
12/10/2023  |gruppo motore con freno centrifu ... mensile comprendente la manutenzione
ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza:
Primo mese
Vedi voce n° 6 [cadauno 2.00] 2,00
A RIPORTARE 2,00 34.038,69
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 34.038,69
SOMMANO cadauno 2,00 1.029,60 2.059,20
8/8 Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base,
A15007b elementi tubolari verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione,
12/10/2023  |gruppo motore con freno centrifu ... nsile comprendente la manutenzione
ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza:
Secondo mese
Vedi voce n° 6 [cadauno 2.00] 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 965,65 1.931,30
9/9 Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base,
A15007¢ elementi tubolari verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione,
12/10/2023  |gruppo motore con freno centrifu ... mensile comprendente la manutenzione
ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza:
Terzo mese
Vedi voce n° 6 [cadauno 2.00] 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 900,90 1.801,80
10/10 Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base,
A15007d elementi tubolari verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione,
12/10/2023  |gruppo motore con freno centrifu ... ensile comprendente la manutenzione
ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza:
Quarto mese
Vedi voce n° 6 [cadauno 2.00] 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 836,55 1.673,10
11/11 Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base,
A15007¢ elementi tubolari verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione,
12/10/2023  |gruppo motore con freno centrifu ... ensile comprendente la manutenzione
ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza:
Quinto mese
Vedi voce n° 6 [cadauno 2.00] 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 722,20 1.444,40
12/12 Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base,
A15007f elementi tubolari verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione,
12/10/2023  |gruppo motore con freno centrifu ... mensile comprendente la manutenzione
ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza:
Sesto mese
Vedi voce n° 6 [cadauno 2.00] 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 707,85 1.415,70
13/13 Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base,
A15009 elementi tubolari verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione,
12/10/2023  |gruppo motore con freno centrifu ... e lavoro compreso calo in basso e
accantonamento provvisorio, con esclusione del trasporto e allontanamento
dal cantiere
Vedi voce n° 6 [cadauno 2.00] 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 1.143,76 2.287,52
14/ 14 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta
P.01.010.060 |densita di peso non inferiore a 220 gr/m? indeformabile di color arancio
d brillante a maglie ovoidali, r ... ti infissi nel terreno ad una distanza non
12/10/2023  |superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a 2,00
m
Area di cantiere fissa 250,00 2,000 500,00
Aree di carico e scarico, depositi 50,00 2,000 100,00
SOMMANO mq 600,00 23,94 14.364,00
A RIPORTARE 61.015,71

COMMITTENTE: ACER Campania




pag. 4

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 61.015,71
15/15 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta
P.01.010.060 |densita di peso non inferiore a 220 gr/m* indeformabile di color arancio
.m brillante a maglie ovoidali, r ... uta da appositi paletti zincati infissi nel
12/10/2023  |terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Nolo per altezza pari a m 2,00
Vedi voce n° 14 [mq 600.00] 17,00 10.200,00
SOMMANO mgq/3
Ogg 10.200,00 0,53 5.406,00
16/16 Schermo mobile fonoassorbente in scatola di montaggio, completo di
S01.02.001.0 |struttura portante in alluminio anodizzato, pannelli biassorbenti, ruote
7.a pivottanti. Fornitura, montaggio e posa in opera. Dimensioni cm 196,3 X
22/11/2023 |240
8,00
SOMMANO cad 8,00 1.231,20 9.849,60
17/17 Monoblocco prefabbricato (4 vasi) - Nolo per i mesi successivi al primo
P.01.050.070 |Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio
b zincato a caldo e pannelli di tampona .. lda acqua, su basamento
12/10/2023  |preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 340 x 240 x 240 con
vasi a sedere e cassette
1,00
SOMMANO cad 1,00 424,40 424,40
18/18 Monoblocco prefabbricato per bagni (4 vasi) - Nolo per i mesi successivi al
P.01.050.080 |primo Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio
b zincato a caldo e pannelli ... cessivi al primo, compreso gli oneri di
12/10/2023  |manutenzione e tenuta in esercizio da cm 710 x 240 x 240 oltre quattro box
docce
Vedi voce n° 17 [cad 1.00] 17,00 17,00
SOMMANO cad/
30gg 17,00 434,93 7.393,81
19/19 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco
P.01.050.090 |prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria:
b costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato (esclusi gli arredi).
12/10/2023  |Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a
270 cm
Ufficio 1,00
Mensa 1,00
Spogliatoio 1,00
SOMMANO cad 3,00 537,53 1.612,59
20/20 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo
P.01.050.100 |[Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici ¢ locali
b infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al primo, compreso gli oneri
12/10/2023  |di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza
paria270 cm
Vedi voce n° 19 [cad 3.00] 17,00 51,00
SOMMANO cad/
30gg 51,00 396,74 20.233,74
21/21 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili,
S01.01.002.0 |minimo 5 posti. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
4.a 20,00
22/11/2023
SOMMANO addetto 20,00 51,11 1.022,20
22/22 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili,
S01.01.002.0 |minimo 5 posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
A RIPORTARE 106.958,05
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 106.958,05
4.b Vedi voce n° 21 [addetto 20.00] 17,00 340,00
22/11/2023
SOMMANO addetto 340,00 1,53 520,20
23/23 Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie,
S01.01.002.0 |minimo 5 posti. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
5.a 20,00
22/11/2023
SOMMANO addetto 20,00 14,04 280,80
24 /24 Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie,
S01.01.002.0 |minimo 5 posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
5b Vedi voce n° 23 [addetto 20.00] 17,00 340,00
22/11/2023
SOMMANO addetto 340,00 1,27 431,80
25/25 Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania con cassettiera,
S01.01.002.1 |poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da
0.a tavolo. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
22/11/2023 3,00
SOMMANO addetto 3,00 141,13 423,39
26/26 Predisposizione di locale a uso dormitorio provvisto di brande, comodini,
S01.01.002.1 |tavolo, sedie e armadietti, lampade notturne, minimo tre posti letto. Nolo per
1.b ogni mese successivo o frazione.
22/11/2023  |Vedi voce n° 25 [addetto 3.00] 17,00 51,00
SOMMANO addetto 51,00 7,80 397,80
27/27 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su area
S01.01.002.2 |attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
4a 5,00
22/11/2023
SOMMANO m? 5,00 69,51 347,55
28/28 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su area
S01.01.002.2 |attrezzata. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
4b Vedi voce n° 27 [m? 5.00] 17,00 85,00
22/11/2023
SOMMANO m? 85,00 2,59 220,15
29/29 Passerella per attraversamenti per il 1° mese Passerella per attraversamenti
P.01.020.030 |di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati.
.a Montaggio e nolo per il 1° mese. Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico
12/10/2023  |pari a 250 Kg/mq
10,00
SOMMANO cad 10,00 846,60 8.466,00
30/30 Passerella per attraversamenti per mesi successivi al primo Passerella per
P.01.020.040 |attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su
.a entrambi i lati. Nolo per ... primo, compreso gli oneri di manutenzione e
12/10/2023  |tenuta in esercizio. Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/
mq
Vedi voce n® 29 [cad 10.00] 9,00 90,00
SOMMANO cad 90,00 38,30 3.447,00
31/31 Passerella per attraversamenti per il 1° mese Passerella per attraversamenti
P.01.020.030 |di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati.
b Montaggio e nolo per il 1° mese. Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari
22/11/2023  |akg 1000 m?
4,00
A RIPORTARE 4,00 121.492,74
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,00 121.492,74
SOMMANO cad 4,00 866,39 3.465,56
32/32 Passerella per attraversamenti per mesi successivi al primo Passerella per
P.01.020.040 |attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su
b entrambi i lati. Nolo per ... primo, compreso gli oneri di manutenzione e
22/11/2023  |tenuta in esercizio. Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico paria 1000 Kg/mq
Vedi voce n° 31 [cad 4.00] 9,00 36,00
SOMMANO cad 36,00 58,09 2.091,24
33/33 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste
P.03.010.020 |di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m - Per il 1°mese
a o frazione
12/10/2023 5,00 5,00 25,00
SOMMANO m 25,00 17,39 434,75
34/34 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste
P.03.010.020 |di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m - Nolo per ogni
d mese dopo il 1°mese
12/10/2023  |Vedi voce n° 33 [m 25.00] 6,00 150,00
SOMMANO m/30 gg 150,00 10,63 1.594,50
35/35 Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a
P.01.040.010 |pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e
.a sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 1 kg,
12/10/2023  |classe 21BC
(par.ug.=10*18) 180,00 180,00
SOMMANO cad/
30gg 180,00 2,35 423,00
36/36 Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/
P.01.040.030 |12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 2 kg,
.a classe 21BC
12/10/2023  |(par.ug.=8*18) 144,00 144,00
SOMMANO cad/
30gg 144,00 10,88 1.566,72
37/37 Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/
P.01.060.010 |10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza
.a classe I
12/10/2023  |(par.ug.=8*18) 144,00 144,00
SOMMANO cad/
30gg 144,00 4,29 617,76
38/38 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di
P.01.060.040 |tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe [
.a (segnale lavori, segnale c ... ialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di
12/10/2023  |utilizzo della segnalazione completa per un mese Di dimensioni 90x250 cm
(par.ug.=2*2) 4,00 4,00
SOMMANO cad/
30gg 4,00 47,26 189,04
39/39 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o
P.01.060.120 |aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione
.a comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza
12/10/2023  |pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti
70,00
A RIPORTARE 70,00 131.875,31
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 70,00 131.875,31
SOMMANO cad/
30gg 70,00 0,81 56,70
40/40 Impianto elettrico di cantiere, comprensivo di fornitura e installazione di
NP.SIC.01 |quadristica di cantiere collegamento a terra del ponteggio per impianto di
12/10/2023  |protezione contro le scariche ... dichiarazione di conformita ed ogni altro
onere per dare titolo compiuto a regola d'arte. Per tutta la durata dei lavori
1,00
SOMMANO a corpo 1,00,  2.407,00 2.407,00
41/41 Impianto idrico di cantiere compreso istallazione di lavamani esterno e di un
NP.SIC.02 |punto di erogazione acqua per il cantiere, allaccio box prefabbricato.
12/10/2023 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1.983,69 1.983,69
42/42 Oneri per il progetto del ponteggio, compresi verifiche strutturali, secondo le
NP.SIC.03 |istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale e disegno esecutivo.
12/10/2023 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/  6.435,00 6.435,00
43/43 Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e farmaceutici secondo
SR5198b le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi
12/10/2023 |come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali
T 20,00
SOMMANO cadauno 20,00 5,18 103,60
44/ 44 NOLI MACCHINE PER SPURGO FOGNE Combinata jet: Piccola,
N04235a scomparto fanghi 1.000 +2.000 1, scomparto acqua 1.000 +2.000 1: A caldo
12/10/2023 16,00
SOMMANO h 16,00 66,30 1.060,80
45/45 Autogru da 30000 kg, veloce: a caldo
NO04157a 8,00 60,000 480,00
12/10/2023
SOMMANO ora 480,00 102,45 49.176,00
46/ 46 Innaffiamento  antipolvere eseguito con autobotte, con operatore
S01.05.005 |comprensivo di consumi ed ogni altro onere di funzionamento. Costo orario.
22/11/2023 24,00
SOMMANO ora 24,00 184,37 4.424,88
471747 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in
S01.05.008 |cantiere ed il coordinatore per 1’esecuzione dei lavori, prevista all’inizio dei
22/11/2023 |lavori e di ogni nuova fase ... uova impresa esecutrice o per specifiche
esigenze individuate dal coordinatore. Costo medio procapite per ogni
riunione.
(par.ug.=6*4) 24,00 24,00
SOMMANO pro capite 24,00 206,31 4.951,44
48 /48 Verifiche, sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di
S01.05.010 |effettivo servizio.
22/11/2023  |(par.ug.=8*6) 48,00 48,00
SOMMANO ora 48,00 34,00 1.632,00
A RIPORTARE 204.106,42
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 204.106,42
49/49 Costo orario di fermo temporaneo di macchina o lavoratore ove nel PSC sia
S01.06.001.a |previsto che lavorazioni concomitanti o interferenti non possano essere
22/11/2023 |eseguite contemporaneamente nello ... ssario per spostare durante tale
interferenza il personale o le macchine in altra area di lavoro. Operaio
comune 1° liv.
(par.ug.=8*6) 48,00 48,00
SOMMANO ora 48,00 23,99 1.151,52
50/50 Costo orario di fermo temporaneo di macchina o lavoratore ove nel PSC sia
S01.06.001.b |previsto che lavorazioni concomitanti o interferenti non possano essere
22/11/2023  |eseguite contemporaneamente nello .. o per spostare durante tale
interferenza il personale o le macchine in altra area di lavoro. Operaio
qualificato 2° liv.
(par.ug.=8*6) 48,00 48,00
SOMMANO ora 48,00 26,64 1.278,72
51/51 Costo orario di fermo temporaneo di macchina o lavoratore ove nel PSC sia
S01.06.001.c |previsto che lavorazioni concomitanti o interferenti non possano essere
22/11/2023  |eseguite contemporaneamente nello ... per spostare durante tale interferenza
il personale o le macchine in altra area di lavoro. Operaio specializzato 3°
liv.
(par.ug.=8*6) 48,00 48,00
SOMMANO ora 48,00 28,68 1.376,64
52/52 Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta
S01.07.001.a |attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da parte dei
22/11/2023  |soggetti individuati dal cordinatore pe la progettazione. Operaio comune 1°
liv.
(par.ug.=8%6) 48,00 48,00
SOMMANO ora 48,00 23,99 1.151,52
53/53 Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta
S01.07.001.b |attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da parte dei
22/11/2023  |soggetti individuati dal cordinatore pe la progettazione. Operaio qualificato
2° liv.
(par.ug.=8*6) 48,00 48,00
SOMMANO ora 48,00 26,64 1.278,72
54 /54 Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale ¢ la corretta
S01.07.001.c |attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da parte dei
22/11/2023  |soggetti individuati dal cordinatore pe la progettazione. Operaio
specializzato 3° liv.
(par.ug.=8*6) 48,00 48,00
SOMMANO ora 48,00 28,68 1.376,64
Parziale LAVORI A CORPO euro 211.720,18
TOTALE euro 211.720,18
Data, 29/11/2023
11 Tecnico
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACER Campania




