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% IMPORTI  PARZIALI TOTALI

A

A1 COSTO TOTALE  DI REALIZZAZIONE TECNICA (soggetto a ribasso)  5 837 427,76 €                    

A2 COSTO DELLA SICUREZZA, OPERE PROVVISIONALI e PONTEGGI 211 720,18 €                       

COSTO TOTALE  DEI LAVORI (A1+A2+A3) 6 049 147,94 €                    

A3 PARCELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA 416 714,81 €                       

A4

ESECUZIONE INDAGINI DIAGNOSTICO‐CONOSCITIVE e COMPLETAMENTO 

RILIEVI 30 000,00 €                         

COSTO TOTALE  CAPITOLO  A (A1+A2+A3+A4) 6 495 862,75 €              

B

b1 Lavori in economia 1,54% 100 000,00 €                       

b2 Rilievi, accertamenti e indagini 0,15% 10 000,00 €                         

b3 Allacciamenti pubblici servizi 4,31% 280 056,41 €                       

b4.1 Imprevisti 4,71% 306 099,14 €                       

b4.2 Somme A disp. Pagamento su fattura oneri smaltimento rifiuti 1,86% 120 982,96 €                       

b5 Acquisizione di aree o immobili 0,00% ‐  €                                      

b6 Accantonamento art. 133 D. Lgs 163/2006 1,84% 119 317,56 €                       

b7 Spese tecniche generali 0,70% 45 742,73 €                         

b7.1 Spese tecniche generali all'art. 113 D.Lgs 50/2016 (1,60%) 1,49% 96 786,37 €                         

b8 Spese per consulenza o supporto 2,44% 158 585,77 €                       

b9 Spese per commissioni giudicatrici 0,14% 9 150,00 €                            

b10 Spese per pubblicità 0,15% 10 000,00 €                         

b11 Spese per accertamenti di laboratorio e collaudo 0,71% 46 083,26 €                         

b12 Costi di personale ammissibili al PNRR (max 10% costo ammiss.) 3,08% 200 000,00 €                       

b13 IVA al 10% su Lavori e Progettazione Definitiva/Esecutiva 10,00% 649 586,28 €                       

b14 IVA al 22% su Spese tecniche complessive 22,00% 65 705,40 €                         

COSTO TOTALE  CAPITOLO  B 2 218 095,88 €              

C FORNITURA E SERVIZI ‐  €                                      

D ESPROPRI ‐  €                                      

Totale A+B 8 713 958,63 €          

Messa in sicurezza sismica, efficientamento energetico e riqualificazione degli spazi pubblici per n. 70 alloggi ERP in Capua 

(CE) alla via Martiri di Nassirya

QUADRO TECNICO ECONOMICO COMPLESSIVO del LOTTO 1  

Descrizione Opere

A   Recupero primario e secondario

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

PROGETTAZIONE  ed  ESECUZIONE

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE




